

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังหมู่บ้านวรารักษ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ขยายหลังหมู่บ้านวรารักษ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 23/2567

งบประมาณ งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังหมู่บ้านวรารักษ์	754,147.22	
	ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		754,147.22	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจาง... บัญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

15 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวัฒน์ ภูคณานันท์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังหมู่บ้านวรารณ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ขยายหลังหมู่บ้านวรารณ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 23/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567


วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	754,147.22	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	754,147.22	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤช พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาวัดใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนเมษายน 2567 เนื่องจากราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ยังไม่ประกาศใช้
- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

[illegible][illegible]

4921 NS 1120455203

10480 0752005

..... 053:005

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

..... 08

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังหมู่บ้านวราภรณ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง

งบประมาณ 765,000.00 บาท

ราคากลาง 754,147.22 บาท

ระยะเวลา 45 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 23/2567

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 99%

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.50-5.50 เมตร ยาว 241.00 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,234.00 ตารางเมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ


-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 

2 

ผู้ควบคุมงาน

1 นายจักรินทร์ เสนากรุง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....	ประธานกรรมการ
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังหมู่บ้านวรารักษ์ ชุมชนทุ่งศรีเมือง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๔,๑๔๗.๒๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๖.๓ ประ.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจิราวุฒน์ ภูคงน้ำ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายคมกฤช พิมพ์ศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 6/3 ทางไปตลาดเกษตร ชุมชนเทศบาลใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสบายใจ 6/3 ชุมชนเทศบาลใหม่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 13/2567

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 6/3 ทางไปตลาดเกษตร ชุมชนเทศบาลใหม่	912,372.81	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		912,372.81	
ตัวอักษร () แก่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์
- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
15 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 6/3 ทางไปตลาดเกษตร ชุมชนเทศบาลใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสบายใจ 6/3 ชุมชนเทศบาลใหม่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 13/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น


งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	912,372.81	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			Factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	912,372.81	
	ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ วุฒิกัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤช พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนเมษายน 2567 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ 6/3 ทางไปตลาดเกษตร ชุมชนเทศบาลใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ 6/3 ชุมชนเทศบาลใหม่ ต.ภาพลิษฐ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

รายการเลขที่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

[illegible][illegible]

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ .

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ 6-3
ชุมชนเทศบาลใหม่

งบประมาณ 901,000.00 บาท

ราคากลาง 912,372.81 บาท

ระยะเวลา 60 วัน

แบ่งออกเป็น 2 งวด

แบบเลขที่ 13/2567

งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงิน 50 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทรายงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 49%

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาบด ค.ส.ล.ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตรแล้ว
เสร็จ

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานหรือพิจารณาจรรยา งามอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้ว
เสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 50 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 47 %

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ได้ความยาว 140.00 เมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 2 %

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร. ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1 %

-งานรื้อผิวจราจร งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ


-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง




1 

2 

ผู้ควบคุมงาน

1 นายคมกฤช พิมพ์ศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง	
ประธานกรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ๖/๓ทางไปตลาดเกษตร
ชุมชนเทศบาลใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๑๒,๓๗๒.๘๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๖.๓ ประ.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงน้ำ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายคมกฤช พิมพ์ศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายทำสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ขยายทำสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 6/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567


วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	914,431.58	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			Factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	914,431.58	
	ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนเมษายน 2567 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ยังไม่ประกาศใช้
- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

สำนักงาน สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4382-1354-6 ต่อ 206,207 Fax. 0-4381-1233

แผ่นที่ 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายทำสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ขยายทำสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 6/2567

รายการเลขที่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายทำสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์								
1	งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	130.00	124.46	16,179.80	1.3642	169.79	22,072.48	
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ลบ.ม.	235.00	1,435.40	337,319.00	1.3642	1,958.17	460,170.56	
3	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ	24.00	7,314.12	175,538.88	1.3642	9,977.92	239,470.14	
4	งานรางวิ ค.ส.ล. สำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	ม.	235.00	576.71	135,526.85	1.3642	786.75	184,885.71	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3 ลอดใต้ผิวจราจร	ม.	4.00	1,435.40	5,741.60	1.3642	1,958.17	7,832.69	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ								914,431.58	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								914,431.58	
ตัวอักษร (แก้แค้นหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)									

คุณสมชาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

ชื่อ.....ประธานกรรมการ

ชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....กรรมการ

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยท่าสินค้า 1 ชุมชนดอนสวรรค์

งบประมาณ 900,000.00 บาท

ราคากลาง 914,431.58 บาท

ระยะเวลา 60 วัน

แบ่งออกเป็น 2 งวด

แบบเลขที่ 6/2567

งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงิน 50 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน49 %

-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล. ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน1%

-งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ

งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 50 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 49 %

-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. นายสมชาย ใจดี

2. นายสมชาย ใจดี

ผู้ควบคุมงาน

1 นายจักรินทร์ เสานากรุง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการตรวจสอบราคา	
ชื่อ	ประธานกรรมการ
ชื่อ	กรรมการ
ชื่อ	กรรมการ
ชื่อ	กรรมการ
ชื่อ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าสินค้า ๑ ชุมชนดอนสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๑๔,๔๓๑.๕๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายคมกฤช พิมพ์ศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยกฯหลินธุ์ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยกฯหลินธุ์ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ ต.กาหลินธุ์ อ.เมืองกาหลินธุ์ จ.กาหลินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาหลินธุ์

แบบเลขที่ 3/2567

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาหลินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยกฯหลินธุ์ 2	492,008.88	
	ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		492,008.88	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาหลินธุ์

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจรรพณ์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาหลินธุ์

15 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหานนท์)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวัฒน์ ภูคน้ำ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยกาฬสินธุ์ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกาฬสินธุ์ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 3/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


งบประมาณ รายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสสาม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 333/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567

วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	492,008.88	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	492,008.88	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พิมพิศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนเมษายน 2567 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

[illegible]

Handwritten practice on lined paper:

- Row 1: *1*
- Row 2: *2*
- Row 3: *3*
- Row 4: *4*
- Row 5: *5*
- Row 6: *6*
- Row 7: *7*
- Row 8: *8*
- Row 9: *9*
- Row 10: *0*
- Row 11: *1*
- Row 12: *2*
- Row 13: *3*
- Row 14: *4*
- Row 15: *5*
- Row 16: *6*
- Row 17: *7*
- Row 18: *8*
- Row 19: *9*
- Row 20: *0*

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยกพลินธุ์ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ำ

งบประมาณ 564,000.00 บาท

ราคากลาง 492,008.88 บาท

ระยะเวลา 45 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 3/2567

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 99 %

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมฝาบด
ค.ส.ล.ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141.00 เมตรแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 อัครวิทย์ อุดมรัตน์

2 จิรเชาวน์ ภูมณี

ผู้ควบคุมงาน

1. นายคมกฤษ พิมพ์ศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยกาฬสินธุ์ ๒ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๘.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายคมกฤษ พิมพ์ศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ