

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้าด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาดสด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๒๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๒๔๓,๙๓๐.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐเหล่า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้า ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาดสด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตลาดสด ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 18/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

งบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 358/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

วันที่กำหนดราคากลาง 15 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,243,930.17	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3607
			factor FN งานสะพาน 1.2764
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,243,930.17	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิยา สีหามนต์)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกษม ประเสริฐล้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

[illegible]

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้า ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาดสด

งบประมาณ	1,828,000.00	บาท
ราคากลาง	2,243,930.17	บาท
ระยะเวลา	60	วัน
แบ่งออกเป็น	1	งวด
แบบเลขที่	18/2565	

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 100% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1. งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT เป็นเงินจำนวน 4%
2. งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM เป็นเงินจำนวน 93%
 - งานปะซ่อมผิวทางเดิมแล้วเสร็จ
 - งานยกฝาบ่อพัก แล้วเสร็จ
 - งานแตกโค้ต แล้วเสร็จ
 - งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
 - งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงินจำนวน 3%

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สำนักช่าง)

1

2

ช่างควบคุมงาน (สำนักช่าง)

1

2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน๑๑๕๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๒๗,๓๕๓.๒๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิราณวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายภุชงค์ ประเสริฐกล้า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1155

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนวัดห่อไทร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 17/2565

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 358/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565


วันที่กำหนดราคากลาง 15 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1155	1,827,353.29	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,827,353.29	
ตัวอักษร () หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรจ้างงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ


(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

20 มิ.ย. 2565


(ลงชื่อ)


(นายสนธยา สีหามนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)


(นายจิราวุฒน์ ภูงค์น้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษณ์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1155

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนวัดห่อไทร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 17/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 358/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565


วันที่กำหนดราคากลาง 15 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,827,353.29	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			Factor FN งานทาง 1.3607
			Factor FN งานสะพาน 1.2764
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,827,353.29	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหันท)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงนำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัดใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

[illegible]

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1155

งบประมาณ	1,872,000.00	บาท
ราคากลาง	1,827,353.29	บาท
ระยะเวลา	60 วัน	
แบ่งออกเป็น	1 งวด	
แบบเลขที่	17/2565	

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 100% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1. งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT เป็นเงินจำนวน 9%
2. งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM เป็นเงินจำนวน 85%
3. งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำ และงานบ่อพัก เป็นเงิน จำนวน 3%

- งานปะซ่อมผิวทางเดิมแล้วเสร็จ
- งานยกฝาบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานโพรมิโค้ต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงินจำนวน 3%

- งานรื้อผิวจราจร, งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (สำนักช่าง)

1

2

ช่างควบคุมงาน (สำนักช่าง)

1

2