

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำตวน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำตวน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 12/2566

งบประมาณ ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสำราญ	668,347.44	
	ชุมชนหาดลำตวน		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		668,347.44	
ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์
- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
9 ส.ค. 2566

(ลงชื่อ)


(นายสนธยา สีหามนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภุชงค์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำดวน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำดวน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 12/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	668,347.44	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3624
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	668,347.44	
	ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสนทยา สีหามนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง


(ลงชื่อ)


(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายฤกษ์ ประเสริฐหล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนมิถุนายน 2566 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สำนักงาน สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4382-1354-6 ต่อ 206,207 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำดวน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายสำราญ ชุมชนหาดลำดวน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 12/2566

รายการเลขที่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	-	124.97	-	1.3624	170.26	-	รื้อขนไป
1.2	งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น ด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	700.00	11.44	8,008.00	1.3624	15.59	10,910.06	
1.3	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3624	63.72	-	
1.4	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	550.00	163.16	89,738.00	1.3624	222.29	122,259.01	ถมจากนอกเขต
1.5	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	140.00	366.90	51,366.00	1.3624	499.86	69,981.03	
1.6	งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	554.77	19,416.95	1.3624	755.82	26,453.65	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวทางบอร์ตแลนคัสซิเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	384.23	268,961.00	1.3624	523.47	366,432.43	
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	166.44	1,997.28	1.3624	226.76	2,721.09	
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	84.98	4,758.88	1.3624	115.78	6,483.50	
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	88.50	-	1.3624	120.57	-	
3	งานไหล่ทาง								
	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	52.50	260.93	13,698.83	1.3624	355.49	18,663.28	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	987.58	-	1.3624	1,345.48	-	
5.2	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	21.00	1,553.40	32,621.40	1.3624	2,116.35	44,443.39	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ								668,347.44	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								668,347.44	
ตัวอักษร		(หกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....



.....ประธานกรรมการ



(

(ลงชื่อ).....



การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสำราญ ชุมชนหาดลำดวน

งบประมาณ 730,000.00 บาท

ราคากลาง 668,347.44บาท

ระยะเวลา 45 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 12/2566

งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 99%

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร. ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตรแล้วเสร็จ

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานที่ข้อพิจารณา งานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้ว
เสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

1 นายสนธยา สีหามนต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

2 นายนายอิงควัต คงคุณาวัดณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารละผังเมือง

ผู้ควบคุมงาน

1.นายคมกฤช พิมพ์ศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

2.นายจักรรินทร์ เสาณากรุง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ ชุมชนหาดลำควน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๖๘,๓๔๗.๔๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| ๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์ | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ
สถานที่ก่อสร้าง ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือเกรงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 11/2566

งบประมาณ ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566


วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบูรณ์	853,043.27	
	ชุมชนหัวคู-หนองเรือ		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		853,043.27	
ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์
- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
9 ส.ค. 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤกษ์ ประเสริฐล้ำ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบุรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบุรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 11/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	853,043.27	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3624
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	853,043.27	
	ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนทยา สีหันท)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณ์ ประเสริฐเหล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัดใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนมิถุนายน 2566 เนื่องจากราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4382-1354-6 ต่อ 206,207 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบุรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบุรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 11/2566

รายการเลขที่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตร									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	-	124.97	-	1.3624	170.26	-	รื้อขนไป
1.2	งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,380.00	11.44	15,787.20	1.3624	15.59	21,508.40	
	ด้วยเครื่องจักร								
1.3	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3624	63.72	-	
1.4	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.		163.16	-	1.3624	222.29	-	ถมดินจากคันดิน
1.5	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	366.90	-	1.3624	499.86	-	
	หน้า 0.20 ม.								
1.6	งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	69.00	554.77	38,279.13	1.3624	755.82	52,151.48	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,380.00	384.23	530,237.40	1.3624	523.47	722,395.36	
2.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	24.00	166.44	3,994.56	1.3624	226.76	5,442.19	
	(Expansion Joint)								
2.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	112.00	84.98	9,517.76	1.3624	115.78	12,966.99	
	(Contraction Joint)								
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	88.50	-	1.3624	120.57	-	
3	งานไหล่ทาง								
	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	51.75	260.93	13,503.13	1.3624	355.49	18,396.66	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	15.00	987.58	14,813.70	1.3624	1,345.48	20,182.18	
5.2	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	1,553.40	-	1.3624	2,116.35	-	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ								853,043.27	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								853,043.27	
ตัวอักษร									
(แปดแสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ

งบประมาณ 887,000.00 บาท

ราคากลาง 853,043.27.88บาท

ระยะเวลา 45 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 11/2566

งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 99%

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร. ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตรแล้วเสร็จ

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 1%

-งานหรือผิวจราจร งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 นายสนธยา สีหามนต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

2 นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

1.นายคมกฤษ พิมพ์ศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

2.นายจักรรินทร์ เสานากรุง นายช่างโยธ ชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าวัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๕๓,๐๔๓.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐล้ำ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโรงสี ชุมชนดงปอ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงสี ชุมชนดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 23/2566

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโรงสี ชุมชนดงปอ	693,173.78	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		693,173.78	
ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์


- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง

ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจรรพณ์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

9 ส.ค. 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรานุวัฒน์ กุงนัว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภูษณ์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขยายโรงสี ชุมชนดงปอ

สถานที่ก่อสร้าง ขยายโรงสี ชุมชนดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 23/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น


งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	693,173.78	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3624
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	693,173.78	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิราวุฒน์ ภูคงน้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัดใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนมิถุนายน 2566 เนื่องจากราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการ

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยโรงสี ชุมชนดงปอ

งบประมาณ 752,000.00 บาท

ราคากลาง 693,173.78 บาท

ระยะเวลา 60 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 23/2566

งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 97.50%

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาบด ค.ส.ล. ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร
แล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 2.50 %

-งานรื้อผิวจราจร งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้ว
เสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 นายสนธยา สีหามนท์ ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

2 นางอิงควัต คงคุณาวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารละผังเมือง

ผู้ควบคุมงาน

1. นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงน้ำ วิศวกรโยธา ชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยโรงสี ชุมชนดงปอ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๙๓,๑๗๓.๗๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 5/8 (ขอยใบบุญ) ชุมชนสุขสบายใจ
สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสบายใจ 5/8 (ขอยใบบุญ) ชุมชนสุขสบายใจ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 06/2566

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 5/8 (ขอยใบบุญ)	602,759.81	
	ชุมชนสุขสบายใจ		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		602,759.81	
ตัวอักษร (หกแสนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์
- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
..... 9 ส.ค. 2566

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิยา สีหานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ วุดน้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ ประเสริฐกล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยสุขสบายใจ 5/8 (ขอยใบบุญ) ชุมชนสุขสบายใจ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสบายใจ 5/8 (ขอยใบบุญ) ชุมชนสุขสบายใจ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 06/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

1

แผ่น

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 360/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

วันที่กำหนดราคากลาง 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	602,759.81	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานทาง 1.3624
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	602,759.81	
ตัวอักษร	(หกแสนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวุฒน์ ภูคงน้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณ์ ประเสริฐเหล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ ราคาวัดใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนมิถุนายน 2566 เนื่องจากราคาวัดของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย สุขสบายใจ 5/8 ชุมชนสุขสบายใจ

งบประมาณ 616,000.00 บาท

ราคากลาง 602,759.81 บาท

ระยะเวลา 60 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด

แบบเลขที่ 06/2566

งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน 100 % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นเงิน 97.50%

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร
แล้วเสร็จทั้งหมด

-งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นเงิน 2.50 %

-งานร้อยฉัวจจร งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างการก่อสร้างและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้ว
เสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

-ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 นายสนธยา สีหามนต์

ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

2 นางอิงวดี คงคุณาวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารละผังเมือง

ผู้ควบคุมงาน

1. นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงน้ำ วิศวกรโยธา ชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ ๕/๘ (ซอยบุญญ) ชุมชนสุขสบายใจ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๐๒,๗๕๙.๘๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๖.๓ ประ.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ