

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนน
วิบูลย์ เกษมวัฒนาเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาตลาดของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นใบเสนอราคาเสนอและแก้ไขใบให้เรียบร้อยก่อน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓, ตาม
รายการ ดังนี้

ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์	จำนวน	๑	โครงการ
ถนนอรุณประเสริฐ ถนนทางลื่นซู่			
และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพัก			
รับน้ำและทางเดินเท้า			

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้จ้างงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้จ้างงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้จ้างงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เชื้อถือ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในงานกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นขอ

เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๔๑๐๐๘๕๕๖ ชื่อบัญชี สนง. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาลฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ saraban@ksmu.go.th ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kalasin-mu.go.th หรือ www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๘๑๑๖๗๑-๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "เทศบาลฯ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ใช้ในแต่ละระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การจัดชวาระการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่มีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอาสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาธารณะไม่น้อยกว่า
จ. ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา
จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ
งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาธารณะ ก่อสร้างทาง ไม่
น้อยกว่าจ. ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในลํานของผูัเข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ

กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมา พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) หนังสือส่วนสามัญหรือหนังสือส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทหนี้ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอของลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นแบบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๔๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและหุ้นจดทะเบียน

หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งตีอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่มียกเว้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๖) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มีใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลฯ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 - (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
 - (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๔๑๐๐๐๕๕๖ ชื่อบัญชี สบง.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาลฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ saraban@ksn.go.th ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
- หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวัน และเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๑,๑๐๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครีตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

กรณีให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะ พิจารณาตัดสินโดยให้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในการยื่นต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สู้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการใดๆ ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอื่นเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคล่องรวมราคา หรือมีดีบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐, ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีการเงินสัญญาสะสมตามบัญชีที่รวมกับราคาที่เคยเสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลฯ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลฯยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คนหรือตราพดด้สงที่ธนาคารขึ้นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้สงวันที่ได้เช็คหรือตราพดด้สงนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุมัติให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วโดยยึดราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงิน ๑.๐ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานรื้อผิวทางเท้าเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อผิวทางเท้าทั้งหมด
- งานรื้อคันหินเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อคันหินเดิมทั้งหมด
- งานรื้อขอบบ่อพักเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบบ่อพักเดิมทั้งหมด
- งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงิน ๑ % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานรื้อผิวทางเท้าเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อผิวทางเท้าทั้งหมด
- งานรื้อคันหินเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อคันหินเดิมทั้งหมด
- งานรื้อขอบบ่อพักเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบบ่อพักเดิมทั้งหมด
- งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงิน ๑ % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานรื้อผิวทางเท้าเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อคันหินเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อขอบบ่อพักเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

ကၢၤ

- งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ .๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

၈၇၅

- งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

การ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

၈၇၅

- งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

ကၤန့ၤ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

การ

- งบประมาณปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
ศูนย์การบริการหรือรับพัสดุหรือตรวจงานอยู่เองแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๘ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน

ကဏ္ဍ

งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑.๒๕๐ เมตร ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๙๐ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๕๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน ๒ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ก่อสร้างทางข้ามแล้วเสร็จทั้งหมด

- ทาสีขอบคันหิน แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานป้ายจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเคลียร์พื้นที่หน้างาน และทำการก่อสร้างส่วนต่างๆของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง

ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งแต่เริ่มภายใน ๙ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อันเมื่อ เทศบาลฯ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีเงินเพียงพอในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้เท่านี้

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้จากนเรศวรของเล่นเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลจะลงหนังสือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการผู้ดูแล (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าพนักงานกระทำความผิดหรือล่อลวงกระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่เข้ากับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การที่พิจารณาจรรยาบรรณผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๘/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ก่อสร้าง

๑๓.๒ สำรอง

๑๓.๓ โยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือห้ามสัญญาจ้างเทศบาลฯ ไว้ชั่วคราว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ที่ กส ๕๒๐๐๖/๑๒๗๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อ้างถึง ๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ ๙๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหินบ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า
งบประมาณ ๒๒,๑๘๙,๐๐๐ บาทรายละเอียดตามที่อ้างถึง ๑

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ ๙๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่อ้างถึง ๒ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์
ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหินบ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า โดยกำหนด ราคากลาง ณ วันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒,๒๔๐,๕๑๒.๕๑ บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบสองบาท
ห้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสนธยา สีหามนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคมกฤช พิมพ์ศรี)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

() ทราบ

() อนุมัติ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

๓๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดิน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 46/2568

งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 955/2567 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์	22,240,512.51	
	และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		22,240,512.51	
ตัวอักษร (ยี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์สตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการ


กำหนดราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ
เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา สิทานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤช พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax.0-4381-1233

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 46/2568

ประมาณราคาตามแบบ 1 จำนวน 6 แผ่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)		หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	17,693,327.37	1.2570	22,240,512.51		เงื่อนไข
						เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
						เงินประกันผลงานหัก 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				22,240,512.51		
คิดเป็นเงินประมาณ				22,240,512.51		
ตัวอักษร (ยี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ ภูคน้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนตุลาคม 2567 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433 2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-๑๑๑ :
 องค์กร ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	งานปรับปรุงทางเท้าเมืองกาฬสินธุ์								
	1 งานรื้อโครงสร้างทางเท้าเดิม								
	- งานรื้อผิวทางเท้าเดิม	1,029.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	72,030.00	72,030.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อคันหินเดิม	4,030.00	ม.	-	-	101.25	408,037.50	408,037.50	รื้อขนไป
	- งานรื้อขอบบ่อพัก	123.12	ลบ.ม.	-	-	70.00	8,618.23	8,618.23	รื้อขนไป
	- งานรื้อขอบรางระบายน้ำ	83.25	ลบ.ม.	-	-	70.00	5,827.50	5,827.50	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							494,513.22	
	2 งานปรับปรุงทางเท้า								
	2.1 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,078.12	ลบ.ม.	50.00	53,905.83			53,905.83	
	2.2 งานก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล.แบบ A 4,030.00 ม.								
	2.2.1 ทรายหยาบบดอัด	80.60	ลบ.ม.	529.60	42,685.76	139.00	11,203.40	53,889.16	
	2.2.2 คอนกรีต 240 ksc(cube)	410.00	ลบ.ม.	1,906.54	781,681.40	327.00	134,070.00	915,751.40	
	2.2.3 เหล็กเสริมคอนกรีตRB6	1,329.90	กก.	22.89	30,441.41	4.40	5,851.56	36,292.97	
	2.2.4 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9	14064.70	กก.	22.04	309,985.99	4.40	61,884.68	371,870.67	
	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	443.30	กก.	52.02	23,060.47	-	-	23,060.47	
	2.2.6 ค่าแรงประกอบแบบ	1,612.00	ตร.ม.	-	-	139.00	224,068.00	224,068.00	
	2.2.7 ไม้แบบ	1,289.60	ลบ.ฟ.	607.48	783,406.21	-	-	783,406.21	
	2.2.8 ตะปู	332.40	กก.	42.06	13,980.74	-	-	13,980.74	
	รวมงานก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. แบบ A							2,422,319.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-438141671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381 แผ่นที่ 2

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า 407.00 บ่อ								
	2.3.1 คอนกรีต 240 ksc(cube)	101.75	ลบ.ม.	1,906.54	193,990.45	327.00	33,272.25	227,262.70	
	2.3.2 เหล็กเสริมคอนกรีตRB6	720.39	กก.	22.89	16,489.73	4.40	3,169.72	19,659.44	
	2.3.3 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9	3369.96	กก.	22.04	74,273.92	4.40	14,827.82	89,101.74	
	2.3.4 ลวดผูกเหล็ก	122.10	กก.	52.02	6,351.64	-	-	6,351.64	
	2.3.5 ค่าแรงประกอบแบบ	407.00	ตร.ม.	-	-	139.00	56,573.00	56,573.00	
	2.3.6 ไม้แบบ	371.18	ลบ.ฟ.	607.48	225,486.86	-	-	225,486.86	
	2.3.7 ตะปู	101.75	กก.	42.06	4,279.61	-	-	4,279.61	
	2.3.8 เหล็กฉาก 40*40*4 มม.	4070.00	ม.	62.11	252,787.70	24.17	98,358.33	351,146.03	
	รวมงานปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า							979,861.02	
	2.4 งานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ 125.00 ชุด								
	2.4.1 คอนกรีต 240 ksc(cube)	10.00	ลบ.ม.	1,906.54	19,065.40	327.00	3,270.00	22,335.40	
	2.4.2 เหล็กเสริมคอนกรีตRB6	11.25	กก.	22.89	257.51	4.40	49.50	307.01	
	2.4.3 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9	61.12	กก.	22.04	1,347.08	4.40	268.93	1,616.01	
	2.4.4 ลวดผูกเหล็ก	2.17	กก.	52.02	112.88	-	-	112.88	
	2.4.5 ค่าแรงประกอบแบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	2.4.6 ไม้แบบ	36.00	ลบ.ฟ.	607.48	21,869.28	-	-	21,869.28	
	2.4.7 ตะปู	9.00	กก.	42.06	378.54	-	-	378.54	
	2.4.8 เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	400.00	ม.	74.37	29,748.00	30.66	12,264.00	42,012.00	
	2.4.9 ทาสีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	35.00	2,100.00	5,580.00	
	รวมงานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ							100,466.13	

(ชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ

ช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381- แผนที่ 3

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานเสริมขอบรางระบายน้ำ								
	2.5.1 คอนกรีต 240 ksc(cube)	30.85	ลบ.ม.	1,906.54	58,816.76	327.00	10,087.95	68,904.71	
	2.5.2 เหล็กเสริมคอนกรีต RB6	632.70	กก.	22.89	14,482.50	4.40	2,783.88	17,266.38	
	2.5.3 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9	592.56	กก.	22.04	13,060.02	4.40	2,607.26	15,667.29	
	2.5.4 ลวดผูกเหล็ก	36.75	กก.	52.02	1,911.74	-	-	1,911.74	
	2.5.5 ค่าแรงประกอบแบบ	450.00	ตร.ม.	-	-	139.00	62,550.00	62,550.00	
	2.5.6 ไม้แบบ	360.00	ลบ.ฟ.	607.48	218,692.80	-	-	218,692.80	
	2.5.7 ตะปู	90.00	กก.	42.06	3,785.40	-	-	3,785.40	
	รวมงานเสริมขอบรางระบายน้ำ							388,778.31	
	2.6 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ ท้องเรียบ (LL 2	950.00	ตร.ม.	227.00	215,650.00	25.00	23,750.00	239,400.00	
	กก./ตร.ม.) ขนาด กว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.								
	2.7 งานปรับปรุงตะแกรงค้ำขยะเหล็กหล่อ	532.00	ชุด	600.00	319,200.00	-	-	319,200.00	รวมค่าแรง
	ขนาด 0.10x0.40 ม.								
	2.8 งานพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 40x40x3.5 ซม. พื้นที่ 9,663.08 ตร.ม.								
	2.8.1 ทรายหยาบบดอัด	483.19	ลบ.ม.	529.60	255,897.42	139.00	67,163.41	323,060.83	
	2.8.2 คอนกรีต 240 ksc(cube)	966.30	ลบ.ม.	1,906.54	1,842,289.60	327.00	315,980.10	2,158,269.70	
	2.8.3 ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @ 10 ซม.	9,663.08	ตร.ม.	33.00	318,881.64	5.00	48,315.40	367,197.04	
	2.8.4 ค่าแรงประกอบแบบ	966.00	ตร.ม.	-	-	139.00	134,274.00	134,274.00	
	2.8.5 ไม้แบบ	772.80	ลบ.ฟ.	607.48	469,460.54	-	-	469,460.54	

(ลงชื่อ)..... 1ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381- แผ่นที่ 4

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณประเสริฐ ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8.6 ตะปู	193.20	กก.	42.06	8,125.99	-	-	8,125.99	
	2.8.7 กระเบื้องคอนกรีต 40x40x3.5 ซม.	9,663.08	ตร.ม.	590.00	5,701,217.20	55.00	531,469.40	6,232,686.60	
	รวมงานพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต							9,693,074.71	
	2.9 งานพื้นปูกระเบื้องคอนกรีต (ฝาบ่อพัก ขนาด 40x40x3.5 ซม.)	407.00	ตร.ม.	595.00	242,165.00	55.00	22,385.00	264,550.00	
	2.10 งานพื้นทางเท้าขัดมันผสมสีฝุ่น พื้นที่ 1,118.09 ตร.ม.								
	2.10.1 ทรายหยาบบดอัด	55.90	ลบ.ม.	529.60	29,604.64	139.00	7,770.10	37,374.74	
	2.10.2 คอนกรีต 240 ksc(cube)	111.80	ลบ.ม.	1,906.54	213,151.17	327.00	36,558.60	249,709.77	
	2.10.3 ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม.	1,118.09	ตร.ม.	33.00	36,896.97	5.00	5,590.45	42,487.42	
	2.10.4 ค่าแรงประกอบแบบ	190.07	ตร.ม.	-	-	139.00	26,419.73	26,419.73	
	2.10.5 ไม้แบบ	152.06	ลบ.ฟ.	607.48	92,373.41	-	-	92,373.41	
	2.10.6 ตะปู	38.00	กก.	42.06	1,598.28	-	-	1,598.28	
	2.10.7 งานพื้นซีเมนต์ขัดมันผสมสีฝุ่น	1,118.09	ตร.ม.	17.25	19,287.05	40.00	44,723.60	64,010.65	
	2.10.8 ปูนขาว	1,118.09	กก.	14.65	16,380.02	-	-	16,380.02	
	รวมงานพื้นทางเท้าขัดมันผสมสีฝุ่น							530,354.02	
	2.11 งานติดตั้งตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ 197.00 จุด								
	2.11.1 คอนกรีต 240 ksc(cube)	25.61	ลบ.ม.	1,906.54	48,826.49	327.00	8,374.47	57,200.96	
	2.11.2 เหล็กเสริมคอนกรีต RB6	382.18	กก.	22.89	8,748.10	4.40	1,681.59	10,429.69	
	2.10.3 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9	598.88	กก.	22.04	13,199.32	4.40	2,635.07	15,834.39	
	2.11.4 ลวดผูกเหล็ก	29.43	กก.	52.02	1,530.95	-	-	1,530.95	
	2.11.5 ค่าแรงประกอบแบบ	260.00	ตร.ม.	-	-	139.00	36,140.00	36,140.00	

.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาว สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381 แผ่นที่ 5

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.11.6 ไม้แบบ	208.00	ลบ.ฟ.	607.48	126,355.84	-	-	126,355.84	
	2.11.7 ตะปู	52.00	กก.	42.06	2,187.12	-	-	2,187.12	
	2.11.8 ตะแกรงป้องกันโดยรอบโคนต้นไม้	197.00	จุด	7,000.00	1,379,000.00	-	-	1,379,000.00	
	2.11.9 หินประดับ	197.00	กก.	180.00	35,460.00	-	-	35,460.00	
	รวมงานติดตั้งตะแกรงป้องกันรอบโคนต้นไม้,							1,664,138.95	
	3 งานทางข้าม								
	3.1 ทางลาด ค.ส.ล. 251.20 ตร.ม.								
	3.1.1 พรายหยาบบดอัด	12.56	ลบ.ม.	529.60	6,651.78	139.00	1,745.84	8,397.62	
	3.1.2 คอนกรีต 280 ksc(cube)	37.68	ลบ.ม.	1,934.58	72,894.97	327.00	12,321.36	85,216.33	
	3.1.3 ตะแกรงเหล็ก wire mesh 6 มม. @ 10 ซม.	251.20	กก.	60.00	15,072.00	5.00	1,256.00	16,328.00	
	3.2 บล็อกผู้พิการทางสายตา	16.46	ตร.ม.	382.00	6,285.89	55.00	905.04	7,190.92	
	(Braille Block) ขนาด 40x40x3.5 ซม.								
	3.3 เสาจราจรล้มลุก	214.00	ต้น	380.00	81,320.00	114.00	24,396.00	105,716.00	30% ค่าวัสดุ
	รวมงานทางข้าม							222,848.87	
	4. เครื่องหมายจราจร								
	- ป้ายบังคับ	8.00	ชุด	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายเตือน	22.00	ชุด	3,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีขอบคันหิน	1,858.04	ตร.ม.	45.87	85,222.10	34.00	63,173.36	148,395.46	
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	244.90	ตร.ม.	290.00	71,021.23	-	-	71,021.23	
	รวมงานเครื่องหมายจราจร							309,416.69	

(ลงชื่อ) (ลงนาม)

(ลงชื่อ) (ลงนาม)

(ลงชื่อ) (ลงนาม)

ช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381 แผ่นที่ 6
 รายการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 64/2568

รายการเลขที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5. ป้ายโครงการ								
	- ติดตั้งป้ายโครงการ(ถนน3สาย 3จุด)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	รวมค่าแรง
	<u>รวมงานป้ายโครงการ</u>							<u>10,500.00</u>	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงานทั้งหมด							<u>17,693,327.37</u>	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

.....

.....

.....

.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑ นายสนธยา สีหามนต์

๒ นายจิราวุธ ภูคกงั่ว

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
วิศวกรโยธาคำนวณการ

ผู้ควบคุมงาน

๑ นายวิจิตร แสงแก่นสาร

๒.นายณัฐวุฒิ ทันทวงษา

๓.นายคมกฤษ พิมพ์ศรี

สถาปนิกชำนาญการ
นักผังเมืองชำนาญการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขอบเขตของงาน (Terms of reference :TOR)

จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับรับน้ำ
 และทางเดินเท้า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.ความเป็นมา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตรยาว ๔,๕๑๓.๐๐ เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๗.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ดำเนินการโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน
บ่อพักรับน้ำและทางเดินเท้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านสาธารณูปการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ประชาชนได้ใช้
ทางเดินเท้าที่มีมาตรฐาน ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาจากสภาพผิวทางเดินเท้ามีสภาพชำรุดเสียหาย

๓. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องการพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานช่าง

(1460).....ปฐมนิเทศนักเรียน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓(๕).....อธิบดี

.....0433.000

..... 857 005

๒/๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนาธรรมา...

๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐.เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ไว้กับกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการจัดจ้างแบบผู้ปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓/๑๑.ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสร้าง...

๑๑. ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๙๔,๕๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔/๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง....

.....
(นาย).....ประธานกรรมการ
(นาง).....กรรมการ
(นาย).....กรรมการ
(นาง).....กรรมการ
(นาย).....กรรมการ

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบบูรณาการ

๔.๑ ปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ ถนนอรุณนเรศวร ถนนกาฬสินธุ์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๘๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ทางเท้าแบบผิวกระเบื้องคอนกรีต ๙,๖๖๓.๐๐ ตารางเมตร ทางเท้าแบบคอนกรีตขัดมันผสมสีฝุ่น ๑,๑๑๘.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๔,๐๓๐.๐๐ เมตร ปรับปรุงบ่อพัก คสล. เดิม ๔๐๗.๐๐ บ่อ ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม ความยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ติดตั้งตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ จำนวน ๑๙๗.๐๐ จุด ก่อสร้างทางข้ามยกระดับ พร้อมเครื่องหมายจราจร(ตามแบบแปลน) จำนวน ๒.๐๐ จุด ติดตั้งป้ายจราจร(แบบ ต)จำนวน ๑๘.๐๐ จุด

๔.๒ การส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(๑) ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้คู่สัญญาใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

๕/๗. วงเงินในการจัดจ้าง....

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๗.วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒,๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๘

๘.การจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงิน ๑ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

งานรื้อผิวทางเท้าเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อผิวทางเท้าทั้งหมด

งานรื้อคันหินเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อคันหินเดิมทั้งหมด

งานรื้อขอบบ่อพักเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบบ่อพักเดิมทั้งหมด

งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงิน ๑ % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

งานรื้อผิวทางเท้าเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อผิวทางเท้าทั้งหมด

งานรื้อคันหินเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อคันหินเดิมทั้งหมด

งานรื้อขอบบ่อพักเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบบ่อพักเดิมทั้งหมด

งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมได้ ๓๐% ของงานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิมทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

๖/งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงิน

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงิน ๑ % จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

งานรื้อผิวทางเท้าเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

งานรื้อคันหินเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

งานรื้อขอบบ่อพักเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๗ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ .๐๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

๘/งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นเงิน.....

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการปฏิบัติงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

งวดที่ ๑๐จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๘๘ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ .๕๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๑จ่ายเป็นเงิน ๑๑.๙๐ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
งานปรับปรุงทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๕๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๒(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงิน ๒ % ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ดำเนินการ

ก่อสร้างทางข้ามแล้วเสร็จทั้งหมด

ทาสีขอบคันหิน แล้วเสร็จทั้งหมด

งานป้ายจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด

ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด

งานเคลียร์พื้นที่หน้างาน และทำการก่อสร้างส่วนต่างๆของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานถูกต้องแล้วเสร็จ

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการผู้ว่าราชการในรายการงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๙/หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถ.....

๑๑. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องทำสัญญาจ้างกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ เงินสด

๑๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้าไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุในการจัดจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับ อนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ได้

๑๑/๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์.....

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เปรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๘.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ติดเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การเสนอราคา

๑๐.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวเลขเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๐/ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ.....

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(๑) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) การกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔.กำหนดสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(สัญญาแบบค่าK)

๑๔.๑ งานดิน

$$\text{สูตร } K_{๒.๑} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{สูตร } K_{๓.๔} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.1 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

งานวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{สูตร } K_{๒.๕} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๑๕.การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่าง ๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า – ออกโครงการให้เรียบร้อย ให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ

๑๒/๑๖.สถานที่ติดต่อเพื่อ.....

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อน	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๑๖.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นโดยเปิดเผย

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว หรือส่งที่ สำนักช่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์๐-๔๓๘๑๑-๖๗๑

๑๗.คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอังกวต คงคุณวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจิตร แสงแก่นสาร)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายจักรินทร์ เสนากรุง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะกรรมการจัดทำแผนรื้อสร้างงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์
สถานที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
แบบเลขที่ 46 / 2568



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงทางเท้า ถนนวิกรมย ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคันหิน บ่อพักกับน้ำ
และทางเดินเท้า กว้าง 2-3 เมตร ยาว 4,913 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,767 ตารางเมตร ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

งานรื้อถอน


1. รื้อถอนทางเท้าเดิม พื้นที่ 10,290 ตารางเมตร
2. รื้อถอนคันหินเดิม ยาว 4,030 เมตร

งานปรับปรุง

1. ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ 10,781 ตารางเมตร
- ผิวจราจรเบี่ยงคอนกรีตหนา 3.5 ซม. พื้นที่ 9,663 ตารางเมตร
- ผิวคอนกรีตขัดมันพื้นที่ 1,118 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงคันหิน ยาว 4,030 เมตร
3. ปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 407 บ่อ
4. ปรับปรุงรางระบายน้ำกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร
5. ติดตั้งตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ จำนวน 197 จุด
6. ก่อสร้างทางข้ามยกระดับ จำนวน 1 ที่
7. ติดตั้งป้ายเตือน 18 จุด


- ก จำนวนทางเท้าที่ทำการปรับปรุง
บ-75 ตำแหน่งป้ายทางข้าม

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



มาตราส่วน 1:4,000

พื้นที่ปรับปรุงทางเท้า



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิกรมย ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิพนธ์ มุกดา
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้จัดทำแบบ

นายคณิต ไชยสิทธิ์
ผู้จัดทำแบบ

นางสาวไพจิตร ชื่นชม
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริวิทย์ บุญนิก
ผู้จัดทำแบบ

นางสาววิภาดา สารสิทธิ์
ผู้จัดทำแบบ

นายจักรกฤษณ์ เสนาภรณ์
นายไพโรจน์ ชำนาญกุล

งานผังเมือง

นายณัฐพล หิวงษา
ผู้จัดทำแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิภา เสงี่ยมสาร
สถาปนิก จานานกุล

งานวิศวกรรม

นายศุภกร ศิริศักดิ์
วิศวกรโยธา ปวโรดม

นายสุวิมลรัตน์ ภูวนาน
วิศวกรโยธา ชำนาญกุล

ตรวจแบบ

นายอัครวิทย์ คงอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมชาย วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ พื้นที่ปรับปรุงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขยายทางเท้าถนนวิมลชัยช่วงที่ 1



แปลนทางเท้า 1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์




สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนวิมลชัย ถนนอรุณนพเคราะห์ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายศิริ มงคล	ผู้จัดทำแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
นางสาวพิมพ์จิราภรณ์	ผู้ตรวจสอบแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
นางสาวพิมพ์จิราภรณ์	ผู้ตรวจสอบแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
งานก่อสร้าง	
นายศิริ มงคล	ผู้จัดทำแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
งานควบคุม	
นายศิริ มงคล	ผู้จัดทำแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
การจ้างแบบ	
นายศิริ มงคล	ผู้จัดทำแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
เพิ่มเติม	
นายศิริ มงคล	ผู้จัดทำแบบ
นายศิริ มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ
แบบก่อสร้าง	
ขยายทางเท้าถนนวิมลชัยช่วงที่ 1	
มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่/เดือน/ปี	46 / 2568
เลขที่แบบ	แผ่นที่ 03
จำนวน	จำนวน 78

คณะกรรมการจ้างงานแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 2



แผนทางเท้า 2-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แผนทางเท้า 2-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ
นายนิพนธ์ มุกดา
ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน
นางสาวไพจิตร ศรีสมบูรณ์
ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงาน
นางสาววิยะดา สอนรัมย์
ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

งานผังเมือง
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

งานวิศวกรรม
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

การควบคุม
นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ นามวงศ์
ผู้ควบคุมงาน

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 3



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิพนธ์ มนต์
ผู้จัดทำร่าง

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายณัฐ ใจเย็น
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาววิไลดา สารสิน
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายสุกัญญา เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

งานผังเมือง
นายณัฐ วัฒนวงษา
ผู้จัดทำร่าง

งานสถาปัตย์กรรม
นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

งานวิศวกรรม
นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม


นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม

นายวิชาญ เตมียา
นายวิชาญ ช่างควบคุม



แปลนทางเท้า 3
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)



แปลนทางเท้า 4
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่/เดือน/ปี	46 / 2568
หน้า/หลัง	หน้า 05 / 78

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 5



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร มนต์
ผู้จัดทำร่าง

นายพิพัฒน์ พงศ์
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายณัฐ ใจเย็น
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นางสาววิรัชดา สารอินทร์
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายจักรินพร เสนาบุตร
นายช่างโยธา ชำนาญการ

งานผังเมือง
นายอภินันท์ พันวงษา
ผู้จัดทำผังเมือง

งานสถาปัตยกรรม
นายวิจิตร แสนงาม
สถาปนิก ชำนาญการ

งานวิศวกรรม
นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสุวิทย์ ภูวนานันท์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


นายสมเกียรติ ติงศ์
วิศวกรโยธา ชำนาญการ




แปลนทางเท้า 6
มาตราส่วน 1:150



แปลนทางเท้า 8
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)



แปลนทางเท้า 7
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)




แปลนทางเท้า 9
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำโครงการขยายทางเท้า
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 5		
มาตราส่วน		
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567	
เลขที่แบบ	46 / 2568	
หน้ากระดาษ	แผนที่	จำนวน
	07	78

ขยายทางเท้าถนนวิกรมยี่ช่วงที่ 6



แผนทางเท้า 10
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แผนทางเท้า 11-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แผนทางเท้า 11-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแผนปรับปรุงการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิกรมยี่ ถนนธรรมดาลัย
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายดิเรก บุคศรี ผู้ควบคุมงาน	
นายพิเชษฐพงศ์ มงคล ผู้ควบคุมงาน	
นายเชนดิด ไร่ระพันธ์ ผู้ควบคุมงาน	
นางสาวไฉนพร จิระพันธ์ ผู้ควบคุมงาน	
นายศิริวิทย์ บุญพริก ผู้ควบคุมงาน	
นางสาววิไลดา สารสิน ผู้ควบคุมงาน	
นายสุรินทร์ เสนาสูง ผู้ควบคุมงาน	
งานผังเมือง	
นายวิสูตร ชื่นวงษา ผู้ควบคุมงาน	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิภา แสงนันท ผู้ควบคุมงาน	

งานวิศวกรรม

นายอนันต์ ชินศิริ ผู้ควบคุมงาน	
นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	
นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	
นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	
นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	

เห็นชอบ

นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	
นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	

อนุมัติ

นายวิชาญรัตน์ ภู่งาม ผู้ควบคุมงาน	
--------------------------------------	--

แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนวิกรมยี่ช่วงที่ 6	
มาตราส่วน	1/11/2567
วัน/เดือน/ปี	48 / 2568
เลขที่แบบ	หน้าดิน
หน้าดิน	06
หน้าดิน	78

ขยายทางทำถนนบริเวณที่ 8



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางทำ
ถนนบริเวณ ถนนอรุณมณี
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุญศรี
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นายพิพัฒน์ นงนุช
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นายคณิต ไชยรัตน์
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นางสาวไพรัตน์ จิระสมบัติ
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นายวิฑูรย์ บุญหนัก
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นางสาววิจิตรวาทา สารสิน
ผู้สำรวจ/ออกแบบ

นายอภิรักษ์ เสนาภรณ์
นายวิชาญ ช่างเขียน

งานผังเมือง

นายเจริญศักดิ์ รัตนธาดา
ผังเมือง ช่างเขียน

งานสถาปัตยกรรม

นายวิจิตร แสนงามสาร
สถาปัตย์ ช่างเขียน

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

ตรวจสอบ

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ


นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ


นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

นายสมเกียรติ คุ้มศิริ
วิศวกรโยธา ผู้สำรวจ

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ช่างเขียน




แปลนทางเท้า 13
มาตราส่วน 1:150



แปลนทางเท้า 14
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)



แปลนทางเท้า 12-3
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 9



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้จัดทำร่าง

นายสุวิมล วัฒนสุข
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายณัฐ โจนะพัฒน์
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาวพรินทร์ จิระสมบัติ
ผู้จัดทำร่างแบบ

นายสุวิทย์ บุญนิก
ผู้จัดทำร่างแบบ

นางสาววิยะดา สารอินทร์
ผู้จัดทำร่างแบบ

นายสุวิทย์ แสนกลาง
นายช่างโยธา ชำนาญการ

งานผังเมือง

นายอรรถวิทย์ หันวงษา
ผู้จัดทำร่าง

งานสถาปัตยกรรม

นายณัฐ แสงแก้วสาร
นายช่างโยธา ชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายณัฐ พิเศษศรี
นายช่างโยธา ชำนาญการ

นายสุวิทย์ มุขศรี
นายช่างโยธา ชำนาญการ

นายณัฐ สันนันท
นายช่างโยธา ชำนาญการ

เห็นชอบ

นายอภิวัฒน์ ปะกิจ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายสุวิทย์ มุขศรี
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์


แนบผังเมือง

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 9


วันที่

หน้า


หน้า



แปลนทางเท้า 15
มาตราส่วน 1:150




แปลนทางเท้า 18
มาตราส่วน 1:150



แปลนทางเท้า 16
มาตราส่วน 1:150

แปลนทางเท้า 17
มาตราส่วน 1:150



คณะกรรมการพิจารณาแผนผังการขยายทางเท้า
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ


แปลนทางเท้า 17
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แปลนทางเท้า 18
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 10



แปลนทางเท้า 19-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แปลนทางเท้า 19-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แปลนทางเท้า 20
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายวิชาญ บุคศรี ผู้จัดทำแบบ	☒
นายสิทธิพัฒน์ มงคล ผู้จัดทำแบบ	☒
นายณัฐ ใจมั่น ผู้จัดทำแบบ	☒
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ ผู้จัดทำแบบ	☒
นายสุวิทย์ บุคศรี ผู้จัดทำแบบ	☒
นางสาววิภาดา สารสิน ผู้จัดทำแบบ	☒
นายจักรินพร แสนสูง นายวิชาญ วิชาญสูง	☒
งานก่อสร้าง	
นายณัฐวุฒิ วิชาญ ผู้จัดทำแบบ	☒
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิชาญ แสนสูง ผู้จัดทำแบบ	☒
งานวิศวกรรม	
นายณัฐวุฒิ วิชาญ ผู้จัดทำแบบ	☒
นายวิชาญ วิชาญสูง ผู้จัดทำแบบ	☒
ตรวจสอบ	
นายวิชาญ วิชาญสูง ผู้จัดทำแบบ	☒
นายวิชาญ วิชาญสูง ผู้จัดทำแบบ	☒
อนุมัติ	
นายวิชาญ วิชาญสูง ผู้จัดทำแบบ	☒
แบบแปลน	
ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 10	
มาตราส่วน	1/11/2567
วัน/เดือน/ปี	40 / 2560
เลขที่แบบ	หน้า
หน้า	หน้า
หน้า	หน้า

ขยายทางเท้าถนนวิกรมยี่ช่วงที่ 11



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิกรมยี่ ถนนธรรมดา
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุคกี	ผู้ควบคุมงาน
นายพิศมัย นงคกุล	ผู้ควบคุมงาน
นายณัฐ ใจเย็น	ผู้ควบคุมงาน
นางสาวไพฑูริยา จิระสมบัติ	ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ บุญนาค	ผู้ควบคุมงาน
นางสาววิยะดา สารอิน	ผู้ควบคุมงาน
นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน

งานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

งานวิศวกรรม

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

ตรวจสอบ

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

เห็นชอบ

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

อนุมัติ

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

แบบแปลน


นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------


นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------

นายสุวิทย์ เสงี่ยม	ผู้ควบคุมงาน
--------------------	--------------



แปลนทางเท้า 21-1
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)



แปลนทางเท้า 21-2
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

วันที่	1/11/2567
วันที่	11/11/2567
วันที่	11/11/2567
วันที่	11/11/2567

ขยายทางเท้าถนนวิกรมยี่ช่วงที่ 13



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิกรมยี่ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิชาญ บุตรดี ผู้จัดทำร่าง	
นายศิริพัฒน์ นงนุช ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายคณิต โจนะพัฒน์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	ศิริพัฒน์
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ ผู้จัดทำเขียนแบบ	ไพฑูริย์
นายศิริวิทย์ บุญหนัก ผู้จัดทำเขียนแบบ	ศิริวิทย์
นางสาววิยะดา สารรัตน์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	วิยะดา
นายศิริกานต์ เสนาบุญ ช่างทาสี ฐานปูน	

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ หันวงษา
นักผังเมืองชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิวัฒน์ แสงเกษมสาร
สถาปนิกชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายคมกฤต ศิมศักดิ์
วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน

นายสิริวัฒน์ ภักดิ์
วิศวกรโยธา ช่างควบคุม

ตรวจสอบ

นายอภิรักษ์ ปะกิจ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายวิชาญ บุตรดี
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แนบผังเมือง


ขยายทางเท้าถนนวิกรมยี่ช่วงที่ 13

ภาคพื้นดิน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

ภาคต่อ



แผนทางเท้า 23-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

แผนทางเท้า 23-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แผนทางเท้า 24-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 15



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

La samu

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิรมย์ ถนนอรุณปรีดา
ถนนกาฬสินธุ์

งานตรวจ/งานเขียนแบบ

นายจิร มุขวิ ผู้บังคับการ	
------------------------------	---

นายสิริสมบัติ ต. มงคล
ผู้ทำหนังสือแนบ

นายคณิต ไชยสิทธิ์ ผู้กำกับกองปราบ	อธิบดี
--------------------------------------	--------

นางสาวโพธิ์นทร์ จิระสนมิต	ผู้ช่วยอธิบดี
---------------------------	---------------

นายสิริวิทย์ บุญหนัก ผู้กำกับสถานี	ศิริวิทย์
---------------------------------------	-----------

นางสาววิริยะดา สารอินทร์ ผู้ทำางเรียนแบบ	วิชัย
นางสาววิมลรัตน์ สารอินทร์	

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นายณัฐวุฒิ คุ้มวงศ์	
---------------------	--

งานสถาปัตยกรรม

นายวินัย แสงพานสาร
 ๒๓๗๖๓๓ ๒๓๗๖๓๓

นายสมศักดิ์ สิมะพรุฑ 105

[illegible]

๓๖๖

นายสิงห์วิศ คชคุณวัฒน์	
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาความปลอดภัย	

นางสาวอรุณ วัฒนชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

เพิ่มขอบ

นายอภิรักษ์ ปะภักดิ์
รองผู้อำนวยการกองการศึกษา
การประถมศึกษา

อนันต์			


នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន
នាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុង

WILLIAM

ขยายจาก ๓๖๓๗ เป็น ๓๖๓๘

วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่ใบเสร็จ	10-1-2567

หน้าปก	48	2588
หน้ากระดาษ	แผ่นที่	จำนวน
	13	70



ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 18



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิพนธ์ มุขวิ	ผู้จัดทำสำรวจ	
นายศิริพัฒน์ นาคบุตร	ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายณวัฒน์ โธมะพัฒน์	ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาวไพจิตร ศรีวัฒนศิริ	ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายวิวัฒน์ บุญนาค	ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาววิมลดา สารสิน	ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายศักดิ์สิทธิ์ เสนาการ	นายช่างโยธา รับผิดชอบ	

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ วัฒนางษา

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิมล แสงแก้วสาร

งานวิศวกรรม

นายณกรณ์ ศรีพัศ

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร


นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร

นายวิมล นาคบุตร


นายวิมล นาคบุตร

แปลนทางเท้า 33-2
มาตราส่วน 1:150



แปลนทางเท้า 33-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 34-1
มาตราส่วน 1:150




(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 34-2
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 19



แปลนทางเท้า 34-3
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 34-4
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายอัคร ภูทธิ	ผู้จัดทำสำรวจ
นายสุวิทย์ ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายสุวิทย์ ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาวไพฑูริย์ ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายสุวิทย์ ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาววิภาดา ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายสุวิทย์ ภูทธิ	ผู้จัดทำเขียนแบบ

งานผังเมือง

นายสุวิทย์ ภูทธิ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ ภูทธิ

งานวิศวกรรม

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

นายสุวิทย์ ภูทธิ

คณะกรรมการโครงการปรับปรุงการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 20



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิพนธ์ มุกดา
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นายพิเชษฐ มงคล
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นายณัฐ โธมพิณ
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นางสาวไฉนพร ชื่นสมบัติ
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นายสุวิทย์ บุญนิก
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นางสาววิยะดา สารสิน
ผู้ทำทางเขียนแบบ

นายศุภินทร เสนาสูง
นายทิมไธสง ช่างควบคุม

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ หินวงษา
ผังเมือง ช่างควบคุม

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิจิตร คงทนสาร
สถาปัตย์ ช่างควบคุม

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ ชิมศิริ
วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน

นายสุภาววัฒน์ คุณแก้ว
วิศวกรโยธา ช่างควบคุม

ตรวจสอบแบบ

นายอริสรา คณาวาที
ช่างเขียนแบบและงานเขียนแบบ

นายสนธยา สิทธานนท์
ช่างเขียนแบบและงานเขียนแบบ

เห็นชอบ

นายอริสรา ปะกิจ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ


นายสุภาววัฒน์ บุญคุ้ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบแสดง

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 20

ขนาดหน้า
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
หมายเลข

1/11/2567
48 / 2568
แผ่นที่ 47 หน้า
22 78



แผนทางเท้า N
มาตราส่วน 1:150

แผนทางเท้า 35
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แผนทางเท้า 36-1
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แผนทางเท้า 36-2
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แผนทางเท้า 37-1
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนวิมลราษฎร์ 21



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมลราษฎร์ ถนนรอบวัด
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิเศษ มุขทิ

นายสุวิทย์ มงคล

นายคณิศ ใจะพัฒน์

นางสาวพรวิมล ใจะพัฒน์

นายสุวิทย์ มุขทิ

นางสาววิมล ใจะพัฒน์

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ


นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ

นายวิเศษ มุขทิ



แปลนทางเท้า 37-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 38-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 38-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 22



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนธรรมศาสตร์
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาวไพจิตร จิตต์
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาวไพจิตร จิตต์
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ


นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ


นายอภิเดช บุตร
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ



แปลนทางเท้า 38-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 39

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานคือ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แปลนทางเท้า 40-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 23



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายฉัตร บุคกร
ผู้ทำางสำรวจ

นายศุภวัฒน์ มงคล
ผู้ทำางเขียนแบบ

นายณัฐ โธณะพัฒน์
ผู้ทำางเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ ชีระสมบัติ
ผู้ทำางเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้ทำางเขียนแบบ

นางสาววิยะดา สารรัตน์
ผู้ทำางเขียนแบบ

นายจักรพันธ์ เสนาธาร
นายวิไล ชำนาญ

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ หันวงษา
นักผังเมือง ชำนาญ

งานสถาปัตยกรรม

นายศุภวัฒน์ แสงแก้วสาร
สถาปนิก ชำนาญ

งานวิศวกรรม

นายณัฐกร คิมพิศ
วิศวกรโยธา ชำนาญ

นายศุภวัฒน์ บุญนำ
วิศวกรโยธา ชำนาญ

ตรวจสอบ

นายอภิศร ปะกิจ
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ


นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ

นายณัฐกร คิมพิศ
นายณัฐกร คิมพิศ



แปลนทางเท้า 40-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 40-3
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดจ้างหรือผู้ประกอบการวางท่อ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขนาดหน้า	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2566
หมายเลข	เลขที่ จำนวน
	25 78

ขยายทางเท้าถนนภิรมย์ช่วงที่ 24



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนรพดล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายอัคร มุขวิ	ผู้จัดทำสำรวจ
นายพิเชต วัฒนกุล	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายศุภ นิมะพัฒน์	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาวไพฑูริย์ สิงะสมบัติ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายศิริวิทย์ บุญหนัก	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาววิระดา สารธีรย์	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายจักรินพร เสนากรุง	นายช่างโยธา ชำนาญการ

งานผังเมือง

นายปวิรุฬห์ หันวงษา

งานสถาปัตย์กรรม

นายอภิชาต แสงมณสาร

งานวิศวกรรม

นายณกรณ์ สิงห์ศิริ

นายสุวิทย์ ภู่งาม

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ


นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ


นายอัคร มุขวิ

นายอัคร มุขวิ



แปลนทางเท้า 40-4
มาตราส่วน 1:160

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



รูปตัด X
มาตราส่วน 1:25

คณะกรรมการชี้แจง/รับทราบ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ


นายอัคร มุขวิ	ผู้จัดทำสำรวจ
นายพิเชต วัฒนกุล	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายศุภ นิมะพัฒน์	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาวไพฑูริย์ สิงะสมบัติ	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายศิริวิทย์ บุญหนัก	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นางสาววิระดา สารธีรย์	ผู้จัดทำเขียนแบบ
นายจักรินพร เสนากรุง	นายช่างโยธา ชำนาญการ

ขยายทางเท้าถนนอรรถเปศลช่วงที่ 1




สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนกสิกรรม ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายฉัตร บุคกร ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นายศิริพัฒน์ มงคล ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นายณัฐ ใจเย็น ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นางสาวไพรัตน์ ใจเย็น ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นายศิริวิทย์ บุญหนัก ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นางสาววิมลลา สารสิน ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	☒
นายศิริพันธ์ เสงี่ยม นายธีรวิทย์ ชื่นชู	☒
งานผังเมือง	
นายณัฐ ใจเย็น นายกเมือง	☒
งานสถาปัตยกรรม	
นายณัฐ ใจเย็น สถาปนิก	☒
งานวิศวกรรม	
นายณัฐ ใจเย็น วิศวกร	☒
ตรวจสอบ	
นายณัฐ ใจเย็น วิศวกร	☒
นายณัฐ ใจเย็น วิศวกร	☒
เห็นชอบ	
นายณัฐ ใจเย็น นายกเมือง	☒
นายณัฐ ใจเย็น นายกเมือง	☒
อนุมัติ	
นายณัฐ ใจเย็น นายกเมือง	☒
แบบร่าง	
ขยายทางเท้าถนนอรรถเปศลช่วงที่ 1	
มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่/เดือน/ปี	46 / 2568
หน้า/หลัง	27 / 28



แปลนทางเท้า 40-5
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



คุณ...
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ
(ลงชื่อ)กรรมการ

แปลนทางเท้า 40-6
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขยายทางเท้าถนนอรุณปศลช่วงที่ 2



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมลขันธ์ ถนนอรุณปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิคม บุญศิริ ผู้ทำางาน	
นายพิทักษ์ นกคช ผู้ทำางานเขียนแบบ	
นายคุณิณ ไชยสิทธิ์ ผู้ทำางานเขียนแบบ	
นางสาวไพฑูริย์ จีระสมบัติ ผู้ทำางานเขียนแบบ	
นายสุวิทย์ บุญนอก ผู้ทำางานเขียนแบบ	
นางสาววิภาดา สารันธ์ ผู้ทำางานเขียนแบบ	
นายจิรพันธ์ เสนากอง นายช่างโยธา ชำนาญการ	

งานผังเมือง

นายนิรุติ หันวงษา ปลัดเมือง ชำนาญการ	
---	--

งานสถาปัตยกรรม

นายวิชาญ แสงมณสาร สถาปนิก ชำนาญการ	
---------------------------------------	--

งานวิศวกรรม

นายสมานกร พิเศษ นายช่างโยธา ชำนาญการ	
นายวิชาญวิวัฒน์ ภูงา นายช่างโยธา ชำนาญการ	

ศิลปินแบบ

นายธีรศักดิ์ คงบุญ ผู้ทำางานเขียนแบบสถาปัตย์	
นายสนธิยา สีนานนท์ ผู้ทำางานเขียนแบบสถาปัตย์	

เห็นชอบ

นายอภิรักษ์ ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
นายสมานกร พิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	


อนุมัติ

นายวิชาญวิวัฒน์ บุญนอก นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
--	--

แนบมา

ขยายทางเท้าถนนอรุณปศลช่วงที่ 2

มาตราส่วน	1/11/2567
วัน/เดือน/ปี	46 / 2568
เลขที่แบบ	หน้า 28
หน้ารวม	หน้า 78




แปลนทางเท้า 41-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 41-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรรถเปศลช่วงที่ 3



แปลนทางเท้า 41-3
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 41-4
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 41-5
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้าถนนบริเวณ ถนนอรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายอติสร มุทวิ	
นายศิริพัฒน์ นนกุล	
นายณัฐ ใจะพิลา	
นางสาวไพรัตน์ จิตต์สมบัติ	
นายวิรัช บัญพิก	
นางสาววิยะดา สารจันทร์	
นายศิริกมล เสนาทร	
งานผังเมือง	
นายวิฑูรย์ หันวงษา	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิชา แสงเกษมสาร	
งานวิศวกรรม	
นายมงคล ศิมศิริ	
นายสุภาวรัตน์ กุญญา	
ตรวจแบบ	
นายธีรวัฒน์ คงคุณาภิรมย์	
นายสนธิ์ สีสานนท์	
เห็นชอบ	
นายธีรวัฒน์ ปะภิกัง	
อนุมัติ	
นายสุภาวรัตน์ มุทวิ	
แบบแสดง	
ขยายทางเท้าถนนอรรถเปศลช่วงที่ 3	
มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่/เดือน/ปี	46 / 2568
หน้า/หลัง	หน้า 29
	หน้า 78

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 4



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิคม มุกดี
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายสุกัญญา ใจเย็น
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาวไพฑูริย์ ชีวะสมบัติ
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริวิทย์ บุญปลูก
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาววิรัชดา สารอินทร์
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ

นายสุวิทย์ ศรีนาถ
ช่างเขียนแบบ


แปลนทางเท้า 42-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 42-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 42-3
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบหรือกรรมการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณปศลช่วงที่ 5



แปลนทางเท้า 42-4
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 42-5
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 42-6
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณปศล ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายนิรุฒ บุกศรี ผู้จัดทำแบบ	
นายสุพิศนันท์ มงคล ผู้จัดทำแบบ	
นายสุกัญญา โขะพัฒน์ ผู้จัดทำแบบ	
นางสาวไพโรจน์ จักรพันธ์ ผู้จัดทำแบบ	
นายสุวิทย์ บุญหนัก ผู้จัดทำแบบ	
นางสาววิมลดา สารพันธ์ ผู้จัดทำแบบ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
งานผังเมือง	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
งานสถาปัตยกรรม	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
งานวิศวกรรม	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
ตรวจแบบ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
เห็นชอบ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
อนุมัติ	
นายสุวิทย์ สารกิจ นายสุวิทย์ สารกิจ	
แบบร่าง	
ขยายทางเท้าถนนอรุณปศลช่วงที่ 5	
มาตราส่วน	1:150
วันที่/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2568
หน้าแรก	หน้า 1
หน้า 2	หน้า 2

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 6



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายอัคร มุทวิ	ผู้สำรวจ
นายศุภินันท์ นกตฤ	ผู้เขียนแบบ
นายคณิต ไชยมะพันธ์	ผู้สำรวจเขียนแบบ
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ	ผู้สำรวจเขียนแบบ
นายศิริวิทย์ บุญนัก	ผู้สำรวจเขียนแบบ
นางสาววิไลดา สารสิน	ผู้สำรวจเขียนแบบ
นายศิริกมล เสนาสูง	นายช่างโยธา ชำนาญการ

งานผังเมือง

นายณัฐวิทย์ หันวงษา

นักผังเมือง ชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

นายณัฐวิทย์ หันวงษา

นักสถาปัตย์ ชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายณัฐวิทย์ หันวงษา

นักวิศวกรรม ชำนาญการ

การควบคุม

นายณัฐวิทย์ หันวงษา

นักควบคุม ชำนาญการ

เห็นชอบ

นายอัคร มุทวิ

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายอัคร มุทวิ

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบร่าง

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 6

มาตราส่วน 1:150

วันที่ 1/11/2567

เลขที่แบบ 48 / 2568

หน้า 32 จาก 78

แปลนทางเท้า 43-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 43-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

รายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 7



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมล ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายอัคร มุขทิ

ผู้จัดทำร่าง

นายศิริสมบัติ มงคล

ผู้ตรวจสอบแบบ

นายณัฐ ธรรมะวัฒน์

ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาวไฉนพร จิตสมบัติ

ผู้ตรวจสอบแบบ

นายสุวิทย์ บุญหนัก

ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาววิริยะดา สารันธ์

ผู้ตรวจสอบแบบ

นายอภิรักษ์ วัฒนาสูง

นายวิชาญ จันทร์สุข

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ จันทร์ษา

นักผังเมืองชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิมล แสนแก้วสาร

สถาปนิกชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายคมกฤษ คุ้มศรี

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวิชาญวิมล ภู่งาม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

การวางแผน

นายอิทธิพร คงฤทธิคุณ

หัวหน้างานออกแบบทางเท้าผังเมือง

นายศุภชัย สีนานนท์

ผู้ควบคุมงานออกแบบทางเท้าผังเมือง

เห็นชอบ

นายอภิรักษ์ ปะสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายจารุวัฒน์ บุญเต็ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 7

มาตราส่วน 1:150

หน้า/หลัง/ปี 1/11/2567

เลขที่แบบ 46 / 2566

หน้า/หลัง 33 / 78

แปลนทางเท้า 43-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 43-4

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 43-5

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณรพศิลป์ช่วงที่ 8



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณรพศิลป์
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายธีระ มุขศิริ ผู้ว่าราชการ	☒
นายพิษณุ วัฒนกุล ผู้ว่าราชการ	☒
นายคณิต วัฒนศิริ ผู้ว่าราชการ	☒
นางสาวไพจิตร สิริสมบัติ ผู้ว่าราชการ	☒
นายวิรัช บุญนาค ผู้ว่าราชการ	☒
นางสาววิมลดา สารสิน ผู้ว่าราชการ	☒
นายวิวัฒน์ แสนสูง นายอำเภอ อำเภอเมือง	☒

งานผังเมือง

นายธีระวุฒิ พันวงษา ผอ.ผังเมือง อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

งานสถาปัตยกรรม

นายวิมล แสนแสน สถาปนิก อำเภอเมือง	☒
--------------------------------------	-------------------------------------

งานวิศวกรรม

นายอรรถพร พันศิริ วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

ครุภัณฑ์

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายพนธกร ติพานนท์ วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

เห็นชอบ

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

อนุมัติ

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

แบบร่าง

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

ขยายทางเท้าถนนอรุณรพศิลป์ช่วงที่ 8

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------


นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------

นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------


นายธีรพันธุ์ ภู่งาม วิศวกร (โยธา) อำเภอเมือง	☒
---	-------------------------------------



แปลนทางเท้า 44-1
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างโครงการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



แปลนทางเท้า 44-2
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 9



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายโคก นุทรี ผู้จัดทำร่าง	
นายศิริศักดิ์ มงคล ผู้จัดทำแบบ	
นายคณิก โธมพิณ ผู้จัดทำแบบ	
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ ผู้จัดทำแบบ	
นายศิริวิทย์ บุญนาค ผู้จัดทำแบบ	
นางสาววิษุตา สารินทร์ ผู้จัดทำแบบ	
นายจิรภัทร เสนาสูง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ หันวงษา ผังเมือง ชำนาญงาน	
---	--

งานสถาปัตยกรรม

นายวิชาญ แสนงามสาร สถาปัตย์ ชำนาญงาน	
---	--

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ หิรัญศรี วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน	
นายวิชาญวิวัฒน์ ภูพาน้ำ วิศวกรโยธา ชำนาญงาน	

ตรวจแบบ

นายศิริศักดิ์ คงนาควิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่างโยธาและผังเมือง	
นายศุภธาดา สีนันท ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	

เห็นชอบ



นายอภิวัฒน์ ปะภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
---	--

อนุมัติ

นายวิชาญวิวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
--	--

แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 9			
ขนาดตัว			
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567		
เลขที่แบบ	46 / 2568		
หมายเลข	แผ่นที่	จำนวน	
	35	78	



คณะกรรมการพิจารณาแผนผังโครงการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



แปลนทางเท้า 45-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)



แปลนทางเท้า 45-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 10



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ
นายนิกร นุทรี
ผู้จัดทำร่าง
นายศิริศักดิ์ มงคล
ผู้จัดทำร่าง
นายคณิศ ไรชะพันธ์
ผู้จัดทำร่าง
นางสาวไพจิตร สิงะสมบัติ
ผู้จัดทำร่าง
นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้จัดทำร่าง
นางสาววิชุดา สารสิน
ผู้จัดทำร่าง
นายไพจิตร เสนากรุง
นายไพจิตร ช่างเขียน

งานผังเมือง
นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

งานสถาปัตยกรรม
นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

งานวิศวกรรม
นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน


นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน


นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน

นายไพจิตร ช่างเขียน
นายไพจิตร ช่างเขียน




แปลนทางเท้า 45-3
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 1)




แปลนทางเท้า 45-4
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)




รูปตัด Y
มาตราส่วน 1:25

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ


ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 11



แปลนทางเท้า 45-5
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 46-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 46-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายวิมล มนต์วิ	
นายพิพัฒน์ มงคล	
นายคณิศ วัฒนศิริ	
นางสาวไพรัตน์ จิตตมณี	
นายสุวิทย์ บุญนาค	
นางสาววิยะดา สารันธ์	
นายสุกฤษณ์ เสนาบุตร	
งานผังเมือง	
นายวิมล มนต์วิ	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิมล มนต์วิ	
งานวิศวกรรม	
นายวิมล มนต์วิ	
นายวิมล มนต์วิ	
ครุภัณฑ์	
นายวิมล มนต์วิ	
นายวิมล มนต์วิ	
เงินรอบ	
นายวิมล มนต์วิ	
อนุมัติ	
นายวิมล มนต์วิ	
แบบพิมพ์	
ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 11	
มาตราส่วน	1/11/2567
วัน/เดือน/ปี	48 / 2568
หน้า/หลัง	37 / 78

ขยายทางเท้าถนนอรุณปศุสัตว์ ช่วงที่ 12



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิกรม ถนนอรุณปศุสัตว์
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายศิริพัฒน์ มงคล ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายณัฐกร โชนะพันธ์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาวไพรัชกร จิตต์สมบัติ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายวิรัช บุญหนัก ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาววิรัชดา ศาสตร์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายศิริกมล นานา ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	

งานผังเมือง

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

งานวิศวกรรม

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายวิชาญ บุญศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ


แปลนทางเท้า 47-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 47-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 48
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดตั้งและบูรณาการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 14



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิฑูรย์ นุชสี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพิพัฒน์ มงคล
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายณัฐ โสภะพันธ์
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาวไพจิตร ชื่นชม
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาววิวิธดา สารสิน
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายศศิธร เสนาสูง
นายพรไธยา ชำนาญ

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ พันธะ
ผังเมือง/ชำนาญการ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิฑูรย์ แสงแก้ว
สถาปัตย์/ชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายวิฑูรย์ นุชสี
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ พันธะ
วิศวกร/ชำนาญการ



แปลนทางเท้า 49-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการโครงการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



แปลนทางเท้า 49-4

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2568
หน้ากระดาษ	หน้าที่ 1 จาก 1
หน้ากระดาษ	หน้าที่ 1 จาก 1

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 15



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิศ มุขวิ
ผู้จัดทำแบบ

นายพิศมัย มงคล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายคณิศ ไชยรัตน์
ผู้จัดทำแบบ

นางสาวไพรัตน์ จิระสมบัติ
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้จัดทำแบบ

นางสาววิยะดา สารสิน
ผู้จัดทำแบบ

นายจักรินทร์ เสนาสูง
ผู้จัดทำแบบ

งานผังเมือง

นายปวิญฉัตร ทินวงษา
ผู้จัดทำแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิจิตร เสนาสูง
ผู้จัดทำแบบ

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ ชินศิริ
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

ครุฑแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสนธิ์ สันนา
ผู้จัดทำแบบ

เฟ้นรอบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ


นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ ภูคณา
ผู้จัดทำแบบ




แผนทางเท้า 50
มาตราส่วน 1:150


(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ถนนอรุณเปศล



แผนทางเท้า 51
มาตราส่วน 1:150



แผนทางเท้า 52-1
มาตราส่วน 1:150


แผนทางเท้า 51
มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขนาดหน้า	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	48 / 2565
หมายเลข	หน้า 41
	จาก 73

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 17


ถนนอรรถเปศล



ถนนอรรถเปศล



ถนนอรรถเปศล



แปลนทางเท้า 57-1

[illegible]

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 57-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำนิตยสาร
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



แปดนทางเท้า 57-3

มาตราส่วน 1:150

(คุชยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Latent

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถพล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นาย/นาง/นางสาว ผู้รับมอบหมาย	
---------------------------------	---

นายพิพัฒน์ พล มงคล
ผู้รับจ้างเขียนแบบ

นายคุณิศา ไชยพัฒน์	คชช
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
นางสาววิมลรัตน์ ชื่นชม	

ผู้จัดทำเอกสาร	วิฑูรย์
วันที่จัดทำเอกสาร	๑๑

นายพรหม พุ่มพวง ผู้ตรวจการแผ่นดิน	ตำรวจ
นายสุวิทย์ พุ่มพวง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. นพ.	วิเชียร
นายเกรียงศักดิ์ เสนาการ	

นางสาวโสภา รัตนสุภา	
งานฝึกอบรม	

นายณัฐวุฒิ ทัศนวงษา
นักพัฒนาระบบงาน

งานสถาปัตยกรรม
นายวิจิตร แสงมณีสวรร

นางสาวกนกวรรณ

นางนงนุช ธิพนทวิ หัวหน้างาน ปฏิบัติงาน	
---	---

นายวิธานวิวัฒน์ ภูวงษ์
รักษาการช่างเทคนิค

[illegible]

ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน	
ผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	
นายสมชาย ใจบุญ	

11/11/2013

นายอภิรักษ์ ปะภักดิ์

๓๖๖

นายจตุรนต์ บูลกุล	
-------------------	--

นายสมชาย ใจดี

ชยาพร ภัทรานพรัตน์ 17


1000

วันที่ทำเรื่อง	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567


ค่าเงินบาท	46 / 2508	
หมายเหตุ	แผ่นที่	จำนวน

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 18


ถนนอรุณเปศล



ถนนอรุณเปศล



ถนนอรุณเปศล



แปลนทางเท้า 58

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 59-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อนสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

แปลนทางเท้า 59-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนปทุมธานี ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุคศรี ผู้ช่วยสำรวจ	
นายศิริพัฒน์ มงคล ผู้ช่วยเขียนแบบ	
นายคณิต ธรรมะพัฒน์ ผู้ช่วยเขียนแบบ	
นางสาวไพจิตร วิริยะสมบัติ ผู้ช่วยเขียนแบบ	
นายศิริวิทย์ บุคหมัก ผู้ช่วยเขียนแบบ	
นางสาววิริยะดา สารรัตน์ ผู้ช่วยเขียนแบบ	
นายจักรินทร์ เตชะกรง นายช่างโอบา ช่างเขียน	

งานผังเมือง

นายปฐวีร์ สีนางษา นักผังเมือง ช่างเขียน	
--	--

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิภา แสงงามคำ สถาปนิก ช่างเขียน	
---------------------------------------	--

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ คิมศิริ วิศวกรโยธา ผู้ปฏิบัติงาน	
นายสุภาวรัตน์ ภูงา วิศวกรโยธา ช่างเขียน	

ครุภัณฑ์

นายธีรศักดิ์ คงคุณทรัพย์ ช่างนำช่างเขียนแบบและช่างเขียน	
--	--

นายสนธยา สีนามน ช่างเขียนแบบและช่างเขียน	
---	--

เห็นชอบ

นายอภิวัฒน์ ประกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
---	--

อนุมัติ

นายสุภาวรัตน์ บุคศรี นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
--	--


แบบร่าง

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 18

มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
ชุดแบบ	46 / 2508
หน้ากระดาษ	หน้าที่ จำนวน
	44 78

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 19

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 59-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 60

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ทางเท้าเดิม ไม่เป็นทางเดินเท้าสาธารณะ



แปลนทางเท้า 61-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิพนธ์ มุกดา
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายณัฏฐ์ ธรรมวัฒน์
ผู้ร่าง/เขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ จิระสม
ผู้ร่าง/เขียนแบบ

นายสุวิทย์ บุญหนัก
ผู้ร่าง/เขียนแบบ

นางสาววิยะดา สารสิน
ผู้ร่าง/เขียนแบบ

นายอภิวัฒน์ เสนากรุง
นายจำเริญ ชำนาญ

งานผังเมือง

นายณัฐวุฒิ หันวงษา
ปลัดเมือง ชำนาญ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิภา แสดงานสาร
สถาปนิก ชำนาญ

งานวิศวกรรม

นายณกรณ์ ศิมศิริ
วิศวกรโยธา ปฏิบัติ

นายสุวิทย์ มุกดา
วิศวกรโยธา ชำนาญ

ครุภัณฑ์

นายอริวัฒน์ คงนาม
สำรวจ/เขียนแบบ

นายสนธิ์ สีนานนท์
ผู้ร่าง/เขียนแบบ

เห็นชอบ

นายอริวัฒน์ ปฏิบัติ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ มุกดา
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 19

มาตราส่วน 1:150

วันที่/เดือน/ปี 1/11/2567

หน้า/หลัง 48 / 2568

หน้า/หลัง 45 / 78

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 20



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิบูลย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิทย์ บุณย์
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายสมิทธิ์ วัฒนกุล
ผู้จัดทำแบบ

นางสาวไพจิตร วิเศษชัย
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ บุญเกิด
ผู้จัดทำแบบ

นางสาววิไลวรรณ สารสิน
ผู้จัดทำแบบ

นายสุวิทย์ เสนาบุตร
นายวิชาญ ช่างทาส

งานผังเมือง

นายสุวิทย์ ช่างทาส
นักผังเมือง ช่างทาส

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ เสนาบุตร
สถาปนิก ช่างทาส

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส


นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

นายสุวิทย์ วัฒนกุล
วิศวกร ช่างทาส

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 61-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล



แปลนทางเท้า 61-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบ/โครงการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ


(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 21

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 61-4

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 61 5

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล



แปลนทางเท้า 61-6

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมล ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิมล มุขศรี
ผู้จัดทำร่าง

นายศิริสัมพันธ์ มงคล
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายอภิสิทธิ์ ใจนะพิสัย
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ ศิริสมบุญ
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญนิก
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นางสาววิริยะดา สารอินทร์
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ


นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

นายศิริสัมพันธ์ เติมนาค
ผู้จัดทำร่างเขียนแบบ

คณะกรรมการจัดทำแบบร่าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรรถเปศลช่วงที่ 22

ถนนอรรถเปศล



ทางเข้าโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แปลนทางเท้า 61-7

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรรถเปศล




แปลนทางเท้า 62-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรรถเปศล




ทางเข้าออก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

แปลนทางเท้า 62-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 63-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า

ถนนกสิกรรม ถนนอรรถเปศล

ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายดิเรก บุคศรี
ผู้จัดทำแบบ

นายพิเชษฐ มงคล
ผู้จัดทำแบบ

นายณัฐ ไร่มะลิ
ผู้จัดทำแบบ

นางสาวไฉนพร ไร่มะลิ
ผู้จัดทำแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้จัดทำแบบ

นางสาววิมลดา สารสิน
ผู้จัดทำแบบ

นายสุรินทร์ เสนาคุณ
ช่างเขียน

งานผังเมือง

นายปวิญญา ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

งานวิศวกรรม

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

นายวิจิตร แสงเกษม
ช่างเขียน

นายณัฐกร ชื่นงาม
ผู้จัดทำแบบ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 23



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายจิร มุกดี
ผู้จัดทำร่าง

นายสิทธิพล นงนุช
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายคณิน โสมะพัฒน์
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นางสาววิไลดา สารินทร์
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายศิริกมล ศรีนาค
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายศิริกมล ศรีนาค
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

งานเขียนแบบ

นายทวิรัฐ หันวงษา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิภา แสงแก้ว
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ สิมศิริ
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ


นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายสุวิทย์ มุกดา
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

ถนนอรุณเปศล



แนวเขตที่ดินส่วนบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์




แปลนทางเท้า 63-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล



แนวเขตที่ดินส่วนบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์

ทางเท้าเดิมบริเวณปรับปรุง



แปลนทางเท้า 63-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 23

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

หน้า/หลัง

หน้า/หลัง

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 24



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ :

นายวิฑูรย์ นุศรี

นายพิพัฒน์ นาคสุข

นางสาวพินิจ ชีระสมบัติ

นายสุวิทย์ บุญหนัก

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน


นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

นายสุกสินทร์ เสนาสูง

นางสาววิไลดา สารสิน

ถนนอรุณเปศล




แปลนทางเท้า 64-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ถนนอรุณเปศล



แปลนทางเท้า 64-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนอรุณเปศลช่วงที่ 24

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 1/11/2567

เลขที่แบบ 46 / 2568

หมายเลข 50 78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 2



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมล ถนนอรุณพโยก
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายดิเรก บุตรศรี
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นายศุภวัฒน์ มงคล
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นายคณิศ โสมะพิทักษ์
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นางสาวไพรัตน์ จิระสมบัติ
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นายสุวิทย์ บุญเบิก
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นางสาววิยะดา สารอินทร์
ผู้สำรวจ/ผู้เขียนแบบ

นายสุวิทย์ แสนทอง
นายวิชาญ ช่างเขียน

งานผังเมือง

นายณัฐศักดิ์ พันธะชา
นักผังเมือง ช่างเขียน

งานสถาปัตยกรรม

นายวิชาญ แสนทอง
สถาปนิก ช่างเขียน

งานวิศวกรรม

นายคณิศ โสมะพิทักษ์
วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน

นายวิชาญ แสนทอง
วิศวกรโยธา ช่างเขียน

ตรวจสอบ

นายอัครวิทย์ คงจำรัส
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบและผังเมือง

นายสมชาย สีนานนท์
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบและผังเมือง

เห็นชอบ

นายอัครวิทย์ คงจำรัส
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายวิชาญ แสนทอง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบร่าง

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 2

มาตราส่วน 1:150
วันที่ 1/11/2567
เลขที่แบบ 48 / 2568
หน้ากระดาษ 53 / 70



แปลนทางเท้า 67

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ทางเข้าโรงเรียนบาล

ถนนเดิม

พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน

พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องคอนกรีต

A

คันหิน ค.ส.ล.

ทางเข้าโรงเรียนบาล

ถนนเดิม

ถนนกาฬสินธุ์

พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน

พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องคอนกรีต

คันหิน ค.ส.ล.

ถนนเดิม

ถนนกาฬสินธุ์

ถนนเดิม

พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน

พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องคอนกรีต

คันหิน ค.ส.ล.

ถนนเดิม

ถนนกาฬสินธุ์

ถนนเดิม

ทางเข้าโรงเรียนบาล

คณะกรรมการจัดงานและรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



แปลนทางเท้า 68-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 3



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิชนชัย ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิคม มุขศรี

นายศุภวัฒน์ มงคล

นายศุภวัฒน์ มงคล

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นางสาวไพฑูริย์ จีระสมบัติ

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นางสาววิมลดา สารสิน

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์



นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์



แปลนทางเท้า 69
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

แปลนทางเท้า 70
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)


คณะกรรมการจัดเก็บและบำรุงปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 3
วันที่ 1/11/2567
เลขที่แบบ 46 / 2568
หน้าแปลน 54 / 78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 4


 แปลนทางเท้า 71-1
 มาตรฐาน 1:150
 (ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ




 แปลนทางเท้า 71-2
 มาตรฐาน 1:150
 (ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักช่าง
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
 ปรับปรุงทางเท้า
 ถนนวิบูลย์ ถนนอรุณเปศล
 ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายอัคร บุษกร ผู้สำรวจ/เขียน	
นายสุพิณพัทธ์ มงคล ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายณัฐ ไร่มะพันธ์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุวิทย์ บุญหนัก ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาววิยะดา สารันธ์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุกัญญา แสนกรุง นางสาวไฉลา ช่างบุตร	

งานผังเมือง	
นายณัฐวุฒิ หินวงษา ปลัดเมือง ช่างควบคุม	
งานสถาปัตย์กรรม	
นายวิภาจ แสนเกษมสาร สถาปนิก ช่างควบคุม	
งานวิศวกรรม	
นายอรรถกฤษ ศิมพัทธ์ วิศวกรโยธา ผู้ปฏิบัติงาน	
นายธีรานุวัตร ภูวงษา วิศวกรโยธา ช่างควบคุม	
ตรวจแบบ	
นายสุวิทย์ คงคุณาภรณ์ เจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง	
นายสนธยา สนิทนามนท์ เจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง	

เห็นชอบ	
นายอภิวัฒน์ ปะภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ/นายกเทศมนตรีฯ	
อนุมัติ	
นายภาณุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีฯ/นายกเทศมนตรีฯ	
แบบแสดง	

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 4	
มาตรฐาน	
วัน/เดือน/ปี	17/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2568
หมายเลข	แบบที่ จำนวน
	55 78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 5



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	โครงการ
---------	---------

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถพล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุญวิ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี	
--------------------------------------	---

นายสิทธิวัฒน์ พล - มงคล
ผู้รับชำระหนี้

นายคณิต ไชยสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด	นาย
--	-----

นางสาวไฉรินทร์ ชูธรรมะ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายวิทย์ มนต์นิล ผู้จัดทำแผนงาน	วิทย์
------------------------------------	-------

นางสาววิษุตา สารสิน ผู้ช่วยอธิบดี	วิษุตา
--------------------------------------	--------

นายจักรินทร์ เสนาสูง
นายไพโรจน์ วัฒนคุณ

จากผัสดึง	
จากผัสดึง	

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः

นายวิชาญ แสงมณเฑียร

งานวิชาการ

นายสมชาย หิตทิพย์ นายก อบจ. นนทบุรี	
--	---

นายสิริบุญรัตน์ ภูวงษ์
วิศวกร ราชการ

АТФФЦЛУ

អ.ស.ដ.ក.ក. កម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	
---	---

CHONBURI KATHUK

นายอภิรักษ์ ปะภีทั้ง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
: ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๒.๖๖๖	นายจารุวัฒน์ บรมแก้ว	☒
--------	----------------------	-------------------------------------

นางสาวกมลชนก นาคะเกษม

ADLADN

ประเภทงานวิชาการ ๕

 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
---	--

รับ/มอบ/ปี	1/11/2567
เลขที่มอบ	46 / 2568


ကဏ္ဍ	မူရင်း	အသစ်
	၈၈	၇၈



แปลนทางเท้า 72-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



กรอบตะแกรงปากบึงรอบโคนต้นไม้ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 x 1.20 ม.

Kilwin, C. S. Co.

รูปตัดคกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้

1:50



เปลี่ยนทางเท้า 72-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการที่จะทำเนียบรายปีรายงานต่อสภา

(លេខ) ប្រធានបទសម្ភាសន៍

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ)...  ... กรรมการ

(๑:๕๖)..... การข่มขืน

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 6



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนสิริวิทย ถนนอรุณมณี
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายโคตร นุทรี ผู้จัดทำสำรวจ	
นายศิริศักดิ์ นงนาค ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายคณิศ โธมะพัฒน์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาวไพจิตร สิริสมานันต์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายศิริวิทย์ บุญหนัก ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาววิยะดา สารพันธ์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายจักรินทร์ เสนาจารย์ นายช่างโยธา ควบคุมงาน	

งานผังเมือง

นายปรีชา คุ้มวงษา นักผังเมือง ควบคุมงาน	
--	--

งานสถาปัตยกรรม

นายวิมล แสงนันท สถาปนิก ควบคุมงาน	
--------------------------------------	--

งานวิศวกรรม

นายคมกฤต สิมะพัช วิศวกรโยธา ควบคุมงาน	
--	--

นายสุภาวรัตน์ ภูทอง วิศวกรโยธา ควบคุมงาน	
---	--

ครุภัณฑ์

นายธีรวิทย์ คงคุณาภิวัฒน์ เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและจราจร	
--	--

นายสนธยา สิทธิานนท์
เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและจราจร

เห็นชอบ

นายอภิรักษ์ ประกิจ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
---	--

อนุมัติ

นายชาญวิทย์ บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
---	--


แนบมา

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 6

นายช่าง รับ/เดือน/ปี	1/11/2567
-------------------------	-----------

เลขที่แบบ	48 / 2568
-----------	-----------

หมายเลข	57	78
---------	----	----



แปลนทางเท้า 73-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทําแบบปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ


ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 7



แปลนทางเท้า 73-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 73-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดงานและบูรณาการงานก่อสร้าง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ




สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์


โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนสรรพคุณ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายดิเรก บุคศรี ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายอิทธิพล มงคล ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายณัฐ ไรยะพันธ์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาวไพรัตน์ สิริสมมติ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุวิทย์ บุญหนัก ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาววิยะดา สารขัน ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุรินทร์ เสนาสูง นายวันไชย ช่างบุญ	
งานผังเมือง	
นายสุชาติ พันวงษา นักผังเมือง ช่างบุญ	
งานสถาปัตยกรรม	
นายณัฐ แสงงามสาร สถาปนิก ช่างบุญ	
งานวิศวกรรม	
นายณัฐกร จิตต์ศรี วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	
นายสุวิทย์ ภูวนา วิศวกรโยธา ช่างบุญ	
ตรวจแบบ	
นายอริสรา คชภูวนา ช่างเขียนแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง	
นายสนธยา สิมานนท์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
นายอริสรา คชภูวนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
อนุมัติ	
นายสุวิทย์ ภูวนา นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
แบบแสดง	
ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 7	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2568
หน้ากระดาษ	หน้าที่ 4 จาก 7
หน้า	58
หน้า	78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 8


 แปลนทางเท้า 74
 มาตรฐาน 1:150
 (ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)




 แปลนทางเท้า 75
 มาตรฐาน 1:150
 (ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



คณะกรรมการใช้พื้นที่และขยายการงานก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

แปลนทางเท้า 76
 มาตรฐาน 1:150
 (ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักช่าง
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้าถนนวิมวดี ถนนอรุณนพเคราะห์ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายวิมล นุศลวิ	
นายศิริพัฒน์ นงคกุล	
นายณัฐ ไข่มะลิพัฒน์	
นางสาวไพรัตน์ จีระสมบัติ	
นายศิริวิทย์ บุญหนัก	
นางสาววิจิตรภา สารีรัมย์	
นายศิริกานต์ แสนกรุง	
งานติดตั้ง	
นายเจริญดี หันวงษา	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิมล แสนงามสาร	
งานวิศวกรรม	
นายณัฐวิทย์ คิมศิริ	
นายวิมล นุศลวิ	
ตรวจสอบ	
นายธีรศักดิ์ คงคุณารัตน์	
นายณัฐวิทย์ คิมศิริ	
เห็นชอบ	
นายอภิวัฒน์ ประกิจ	
อนุมัติ	
นายณัฐวิทย์ นุศลวิ	
แบบแสดง	
ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 8	
มาตรฐาน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	46 / 2568
หน้า/หลัง	หน้า 59 / 78




ขยายทางเท้าถนนภาพสินธุ์ช่วงที่ 9



แปลนทางเท้า 77

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ


(ลงชื่อ) กรรมการ



แปลนทางเท้า 78

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณนฤมิตร
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุคศรี

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายคณิศ โจนะพัฒน์

นางสาวไพรัช จีระสุนันท์

นายสุวิทย์ บุญหนัก

นางสาววิยะดา สารินทร์

นายจักรินทร์ เสนาบุตร

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

งานผังเมือง

นายปรีชา หันวงษา

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายคณิศ วัฒนกุล

นายจักรินทร์ เสนาบุตร

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

ตรวจสอบ

นายคณิศ วัฒนกุล

นายจักรินทร์ เสนาบุตร

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

เห็นชอบ

นายอภิรักษ์ ปะภักดิ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายคณิศ วัฒนกุล

นายจักรินทร์ เสนาบุตร

นายอภิรักษ์ ชำนาญการ

แบบร่าง

ขยายทางเท้าถนนภาพสินธุ์ช่วงที่ 9

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ


หน้ากระดาษ



ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 10



แปลนทางเท้า 79-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



คณะกรรมการพิจารณาแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ		
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณปด ถนนกาฬสินธุ์		
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ		
นายนิกร บุคศรี	ผู้จัดทำแบบ	
นายพิพัฒน์พล มงคล	ผู้ตรวจสอบแบบ	
นายเอกนิล โจนะพิทักษ์	ผู้จัดทำแบบ	ค.ส.ล.
นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ	ผู้จัดทำแบบ	ค.ส.ล.
นายอริยชัย บุญนาค	ผู้จัดทำแบบ	ค.ส.ล.
นางสาววิยะดา สารพันธ์	ผู้จัดทำแบบ	ค.ส.ล.
นายอภิรักษ์ เด่นกลาง	นายช่างโยธา ช่างเทคนิค	
งานผังเมือง		
นายอรรถวิทย์ ทินวงษา	นักผังเมือง ช่างเทคนิค	
งานสถาปัตยกรรม		
นายวิมล แสนงาม	สถาปนิก ช่างเทคนิค	
งานวิศวกรรม		
นายคมกฤษ ติงพัทธ์	วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค	
นายสุวิทย์ ภูวนะ	วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค	
ตรวจสอบ		
นายอริยชัย บุญนาค	ผู้ตรวจสอบแบบ	
นายสนธยา สิวานนท์	ผู้ตรวจสอบแบบ	
เห็นชอบ		
นายอริยชัย ปะกิจ	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
อนุมัติ		
นายอริยชัย บุญนาค	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
แบบร่าง		
ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 10		
มาตราส่วน		
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567	
เลขที่แบบ	46 / 2566	
หมายเลข	แบบที่	จำนวน
	61	78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 11



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณปด
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิคม บุคศรี
ผู้จัดทำแบบ

นายพิพัฒน์ มงคล
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายอภิเดช โสมะทัศน์
ผู้จัดทำแบบ

นางสาวไพจิตร จีระสมบัติ
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายศิริวิทย์ บุญปลูก
ผู้จัดทำแบบ

นางสาววิไลดา สารรัตน์
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายจักรินทร์ เสนาการ
นายอำเภอ

งานผังเมือง

นายปวิธ พันธ์วงษา
นายกเมือง

งานสถาปัตยกรรม

นายวิจิตร สมานสาร
สถาปนิก

งานวิศวกรรม

นายคมฤต พิมศรี
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกร

พื้นที่ ค.ส.ล. จัดมัน
พื้นที่ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องคอนกรีต

คันหิน ค.ส.ล.

ถนนเดิม

ถนนภิรมย์

ถนนเดิม

คณะกรรมการจัดทำแบบร่าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



แปลนทางเท้า 79-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	40 / 2560
รายการ	แบบที่ จำนวน
	62 70

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 12



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมล ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายจิตร บุณศิริ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุวิทย์ มงคล ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายคณิต ไข่มุนี ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาวไพฑูริย์ จิตต์นิรันดร์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุวิทย์ บุณยรักษ์ ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นางสาววิภาดา สารสิน ผู้สำรวจ/เขียนแบบ	
นายสุวิทย์ เสนาภรณ์ นายช่างสำรวจ	

งานผังเมือง

นายสุวิทย์ พันวงษา วิศวกรผังเมือง	
--------------------------------------	--

งานสถาปัตยกรรม

นายวิภาดา แสนเกษม สถาปนิก	
------------------------------	--

งานวิศวกรรม

นายสมชาย คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	
นายสุวิทย์ คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	

ตรวจแบบ

นายสุวิทย์ คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	
นายสมชาย คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	

เห็นชอบ

นายสุวิทย์ คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	
นายสมชาย คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	

อนุมัติ

นายสุวิทย์ คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	
นายสมชาย คุ้มศิริ วิศวกรโยธา	

แบบแสดง



ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 12	
-----------------------------------	--

มาตราส่วน	
-----------	--

วันที่/เดือน/ปี	1/11/2567
-----------------	-----------

เลขที่แบบ	46 / 2568
-----------	-----------

หมายเลข	แผ่นที่	จำนวน
	63	78



คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



แปลนทางเท้า 80-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)




แปลนทางเท้า 80-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 13



คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ



แปลนทางเท้า 80-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพละ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายนิรุต บุคศรี ผู้จัดทำแบบ	
นายศุภมิตร บงกชกุล ผู้ตรวจสอบแบบ	
นายอภินันท์ โขมาพันธ์ ผู้ร่างงานเขียนแบบ	
นางสาวไพรัชพร จีระสมบัติ ผู้ตรวจสอบแบบ	
นายอัครวิทย์ บุญหนัก ผู้ร่างงานเขียนแบบ	
นางสาววิจิตรดา สารสิน ผู้ตรวจสอบแบบ	
นายจักรินทร เสนากรุง นายช่างโยธา ฐานฐาน	
งานผังเมือง	
นายณัฐชาติ พันวงษา นักผังเมืองชำนาญการ	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิภากร นามแก่นสาร สถาปนิกชำนาญการ	
งานวิศวกรรม	
นายสมฤกษ์ คิมศิริ วิศวกรโยธา ปฏิบัติ	
นายจิรากร วัฒนานันท์ วิศวกรโยธา ฐานฐาน	
ตรวจสอบ	
นายอัครวิทย์ คชคุณวิวัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	
นายศุภมิตร นิลานนท์ ผู้ตรวจสอบแบบ	
เขียนขอบ	
นายอัครวิทย์ ปะกิจ รองหัวหน้ากองช่างกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
อนุมัติ	
นายชาญวิทย์ บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
แบบแสดง	
ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 13	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	48 / 2566
หมายเลข	แบบที่ 1 4/กรว
	64 78

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 14

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิร หุททิ	ผู้จัดทำแบบ	
นายพิศมัย มงคล	ผู้จัดทำแบบ	
นายคณิต วัฒนศิริ	ผู้จัดทำแบบ	
นางสาวไพฑูริ์ จิระสมบัติ	ผู้จัดทำแบบ	
นายสิริวิทย์ บุญหนัก	ผู้จัดทำแบบ	
นางสาววิยะดา สารสิน	ผู้จัดทำแบบ	
นายจิรภัทร เสนาสูง	ผู้จัดทำแบบ	

งานก่อสร้าง

นายวิฑูริ์ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายวิฑูริ์ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายวิฑูริ์ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายวิฑูริ์ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	

งานควบคุม

นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	

เห็นชอบ

นายสมเกียรติ หินวงษา
ประธานคณะกรรมการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ

นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	
นายสมเกียรติ หินวงษา	ผู้จัดทำแบบ	



แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 14


มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่/เดือน/ปี	46 / 2568
แบบแปลน	65 / 78



แปลนทางเท้า 81-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 81-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 81-3
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 15



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิชัย ถนนอรุณนฤมิตร
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายดิเรก บุญศรี
ผู้จัดทำร่าง

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายคุณัด ไรชะรัมย์
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ สิริสมบัติ
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นางสาววิระดา สารธินันท์
ผู้จัดทำเขียนแบบ

นายศิริกานต์ แสนพวง
นายวิชาญ แสนพวง

งานผังเมือง

นายณัฐชาติ หันวงษา
ผู้จัดทำเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิมล แสนพวง
นายวิชาญ แสนพวง

งานวิศวกรรม

นายอรรถกร ศิริพันธ์
นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง


นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

นายวิชาญ แสนพวง

ถนนวิชัย



แปลนทางเท้า 82-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คันหิน ค.ส.ล.

แปลนทางเท้า 82-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

ขยายทางเท้าถนนภาพสินธุ์ช่วงที่ 17



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมล ถนนอรุณพโย
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิชาญ บุคศรี
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายศุภมิตร วงศ์สุข
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายคณิต ใจะพันธ์
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาวไพรัช จิตต์สมบัติ
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก
ผู้ตรวจสอบแบบ

นางสาววิยะดา สารพันธ์
ผู้ตรวจสอบแบบ

นายสุรินทร์ เสนาสูง
นายวิชาญ จันทวงษ์

งานผังเมือง

นายธีรศักดิ์ พันวงษา
ผู้ตรวจสอบ/ร่างแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวิชาญ แสงงามสาร
สถาปนิก จ้างภายนอก

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ พิมพ์ดี
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก


นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก


นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก

นายวิชาญ วัฒน
วิศวกรโยธา จ้างภายนอก



แปลนทางเท้า 83-1
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 83-2
มาตราส่วน 1:150
(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หน้ากระดาษ	รวม/เดือน/ปี	1/11/2567
หน้ากระดาษ	รวม/เดือน/ปี	45 / 2567
หน้ากระดาษ	รวม/เดือน/ปี	68 / 2567

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 18



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิวัฒน์ ถนนอรุณพละ
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายณิศร บุณศิริ ผู้สำรวจ	
นายพิเชษฐพงศ์ มงคล ผู้เขียนแบบ	
นายณณิศา ไชยพันธ์ ผู้เขียนแบบ	
นางสาวไพรัตน์ สีระสม ผู้เขียนแบบ	
นายวิรัช บุญนาค ผู้เขียนแบบ	
นางสาววิภาดา สารสิน ผู้เขียนแบบ	
นายจักรินทร เสนาสูง นายช่างเขียนแบบ	

งานผังเมือง

นายไพฑูริศ ทินวงษา ผู้ผังเมือง	
งานสถาปัตยกรรม	
นายวิภา นงนันทสาร สถาปนิก	

งานวิศวกรรม

นายณณกุล คิมศิริ วิศวกรโยธา	
นายวิชาญ วิเศษ วิศวกรโยธา	
นายอรรถ คุ้มวงศ์ วิศวกรโยธา	


เห็นชอบ

นายอรรถวิทย์ ปะกิจ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	
อนุมัติ	
นายวิชาญ วิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	

แบบแปลน

ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 18


มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	1/11/2567
โครงการ	46 / 2568
หน้า	4 หน้า
หน้า	60
หน้า	78



แปลนทางเท้า 83-3

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 83-4

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ



ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 19



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรุณปด
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำสำรวจ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ สิริสมบัติ
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นางสาววิรัชดา สารสิน
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ


นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ

นายวิชา มุขศรี
ผู้ทำเขียนแบบ



แปลนทางเท้า 84-1

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)



แปลนทางเท้า 84-2

มาตราส่วน 1:150

(ดูขยายทางเท้าแบบที่ 2)

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ


ขยายทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ช่วงที่ 19

วันที่ 1/11/2567

หน้า 48 / 2568


หน้า 48 / 2568

หน้า 48 / 2568




แปลนทางเท้า (แบบที่ 1)
มาตราส่วน 1:25

ขยายทางเท้าแบบที่ 1



รูปตัด X
มาตราส่วน 1:25



รูปตัด Y
มาตราส่วน 1:25

คณะกรรมการจัดจ้างแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ	
ปรับปรุงทางเท้า ถนนวิริยะ ถนนอรุณพละ ถนนกาฬสินธุ์	
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ	
นายวิชา บุญศรี ผู้จัดทำสำรวจ	
นายสุวิทย์ บงกต ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายคณิต ไรณะพันธ์ ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาวไพฑูริย์ ไร่ละมณี ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายวิรัช บุญนิก ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นางสาววิยะดา สารสิน ผู้จัดทำเขียนแบบ	
นายสุวิทย์ ใสเนกรู นายวิชา ไร่ละมณี	
งานติดตั้ง	
นายสุวิทย์ พันวงษา ผู้ติดตั้ง	
งานควบคุมการก่อสร้าง	
นายวิชา บุญศรี นายวิชา ไร่ละมณี	
งานวิศวกรรม	
นายวิชา บุญศรี นายวิชา ไร่ละมณี	
ตรวจสอบ	
นายวิชา บุญศรี นายวิชา ไร่ละมณี	
อนุมัติ	
นายวิชา บุญศรี นายวิชา ไร่ละมณี	
แบบร่าง	
ขยายรายละเอียดทางเท้า 1	
มาตราส่วน	
วันที่พิมพ์/ปี	1/11/2567
เลขที่แบบ	48 / 2568
หมายเลข	แผ่นที่ จำนวน
	21 78


	72	78
--	----	----

หมายเหตุ

- งานก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. อ้างอิงแบบมาตรฐาน


งานทาง สำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่ ทด.-6-101 ถึงแบบเลขที่ ทด.-6-104(5)



แปลนทางเท้า
มาตราส่วน 1:50


ขยายทางเท้าแบบที่ 2



รูปตัด X

มาตราส่วน 1:25

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



รูปตัด Y

มาตราส่วน 1:25



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมลย์ ถนนอรรถพล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิรุต บุคกี

นายศิริศักดิ์ นงนกุล

นายเชิด ธรรมะพัฒน์

นางสาวไพฑูริย์ จิระสมบัติ

นายศิริวิทย์ บุญหนัก

นางสาววิระดา สารอินทร์

นายศิริพันธ์ แสนสูง

งานผังเมือง

นายปฐวิทย์ หินวงษา

นายสกล คุ้มบุญ

งานสถาปัตยกรรม

นายณิชา แสงแก้วสาร

นายณิชา คุ้มบุญ

งานวิศวกรรม

นายสมเกียรติ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ


นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

นายวิชาญ คุ้มบุญ

	76	78
--	----	----



แปลนกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
มาตราส่วน 1:25

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



รูปตัดกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
มาตราส่วน 1:25



ขยายคันทัน
มาตราส่วน 1:10



สำนักช่าง
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

โครงการ
ปรับปรุงทางเท้า
ถนนภิรมย์ ถนนอรรถพล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายจิตร มุสิก
ผู้ควบคุมงาน

นายศิริพัฒน์ มงคล
ผู้ช่วยงานเขียนแบบ

นายคณิน โชนะพัฒน์
ผู้ช่วยงานเขียนแบบ

นางสาวไพฑูริย์ สิงขรณ์
ผู้ช่วยงานเขียนแบบ

นายศิริวิทย์ บุญนาค
ผู้ช่วยงานเขียนแบบ

นางสาววิยะดา สารสิน
ผู้ช่วยงานเขียนแบบ

นายจิตรินทร์ เสนาสูง
นายวิชาญ อำนวยพร

งานผังเมือง

นายปฐวิทย์ หวังษา
นักผังเมืองชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

นายวิภา แสงแก้ว
สถาปนิกชำนาญการ

งานวิศวกรรม

นายอดิศักดิ์ ตีระศักดิ์
วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน

นายสุวิทย์ ภูวนา
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ครุภัณฑ์

นายอรรถวิทย์ คงอุดม
หัวหน้างานควบคุมและติดตั้ง

นายสนธยา สีนานนท์
ผู้ควบคุมงานติดตั้ง

เพิ่มขอบ

นายอรรถวิทย์ ภูวนา
หัวหน้างานควบคุมและติดตั้ง

อนุมัติ

นายสุวิทย์ ภูวนา
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

แบบร่าง

ขยายรายละเอียดทางเท้า 5

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ


หมายเลข

แผ่นที่

จำนวน


75

78




แปลนทางข้าม

มาตราส่วน 1:200



ขยายทางข้าม

มาตราส่วน 1:100



คณะกรรมการจัดการแผนบูรณาการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงาน
เขตจตุจักร

โครงการ		
ปรับปรุงทางเท้า ถนนภิรมย์ ถนนอรุณพหล ถนนกาฬสินธุ์		
งานสำรวจ/งานเขียนแบบ		
นายวิทย์ บุญศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
งานผังเมือง		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
งานสถาปัตย์กรรม		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
งานวิศวกรรม		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
เห็นชอบ		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
อนุมัติ		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงาน		
แบบแปลน		
แปลนทางข้าม 1 (หน้าชั้นเรียนเขตจตุจักร)		
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	1/11/2567	
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	48 / 2568	
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	78	78



สำนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

ปรับปรุงทางเท้า
ถนนวิมลย์ ถนนอรรถพล
ถนนกาฬสินธุ์

งานสำรวจ/งานเขียนแบบ

นายนิกร บุณศิริ

นายสุวิทย์ นามกุล

นายคณิศ ไชยพัฒน์

นางสาวไพสิรินทร์ ชีวะสมบัติ

นายสุวิทย์ บุณนิกร

นางสาววิมลย์ สารรัตน์

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล


นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล


นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล

นายสุวิทย์ นามกุล



คณะกรรมการโครงการปรับปรุงการงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



แนบเอกสาร 2 (แผนผังทางเท้า - รายละเอียด)	
มาตราส่วน	1/11/2567
วันที่เสนอ/ปี	48 / 2568
หน้ากระดาษ	หน้า 1
จำนวน	จำนวน

